

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	19.6.2017
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-214/17

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2 (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Část 1: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2: Rekonstrukce pozemní komunikace III/01214 se bude realizovat v úseku ohraničeném železničním přejezdem ev.č. 01214-1 a předmostím mostu ev.č. 01214-2 realizovaném etapou č.3. Rekonstrukce se zaměřuje na výměnu vozovkového souvrství a žulových kostek silnice III/01214, zřízení autobusových zálivů, dále investice Města Úvaly obnova přilehlého náměstí (nové chodníky, parkovací zálivy – podélná a kolmá stání, veřejné osvětlení a dešťové kanalizace, sadové úpravy). Realizací úseku č. 2 dojde k oddělení dopravy od funkce náměstí, zvýšení bezpečnosti chodců, zlepšení vzhledu náměstí, celkově zlepšení životního prostředí.

Část 2: Úvaly – rekonstrukce MK, 2. etapa - ulice Podhájí: SO 115 Ulice Podhájí - Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce ulice Podhájí v obci Úvaly. Ulice je rozdělena na dva funkční celky. První bude sloužit mimo jiné jako příjezd na parkoviště, druhý celek bude obytná zóna. Odvodnění uličního prostoru bude provedeno do vpustí (nová stoka viz SO 315). Délka úpravy: cca 100 m (z toho obytná zóna 55m) ZÚ je napojen na místní komunikaci Riegrova. Upravovaný úsek je rozdělen do dvou částí. V první části je komunikace s klasickým režimem, druhá část od km cca 0,045 je navržena jako obytná zóna. Oblast mostu přes potok Výmola již není součástí projektu. Vozovka bude s asfaltovým povrchem v celk. tl. 0,45m, v oblasti OZ je kryt dlážděný z bet. dílců v klasickém tvaru 100 x 200, tl. 80mm. Odvodnění zpevněných ploch je do UV a nové stoky s opatřením pro přívalové deště (přeliv do Výmoly). Stávající parkoviště bude rozšířeno na 22,5 x 5,0m, stání O1 je samostatně 3,5x7,0m. SO 315 Ulice Podhájí – objekty odvodnění - Pro zlepšení odtokových poměrů je navržena dešťová kanalizace, která bude podchytávat vody zadržené navrhovaným příčným žlabem a dále z navržených tří uličních vpustí. Kanalizační stoku je z PVC potrubí DN 400 v délce 100,17 m. Minimální spád na potrubí je 0,5%. Ukončení potrubí bude vyústěním do vodoteče - Výmoly pod 60° a v místě vyústění bude opevněn břeh v ploše 1 m před a 1 m za vyústěním až ke dnu koryta kamennou dlažbou do betonu.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména pak v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších

dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v této ZD a jejích přílohách.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona umožňuje nabídnout, respektive pro plnění veřejné zakázky použít, i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se vždy za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Účastníka mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:

- vypracování všech podkladů (včetně žádosti) pro zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- zajištění prodloužení stanovisek a vyjádření DOSS k povolení stavby,
- zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či dodavatelem vyžádaných písemností nezbytných k provedení díla,
- zajištění provedení archeologického průzkumu a zajištění příslušného vyjádření k provedení archeologického průzkumu,
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně vytyčení všech inženýrských sítí (IS) na staveništi na základě vyžádání dotčených orgánů státní správy, které musí být započítáno v celkové ceně díla (zakázky),
- zajištění případných povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací včetně úhrady poplatků a dopravně inženýrských opatření (DIO) pro staveništní dopravu, včetně zařízení pravomocného rozhodnutí o uzavírcce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby,
- zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně sousedí anebo by mohly být jakkoli stavbou dotčeny,
- pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky včetně přilehlých nemovitostí a plotů, která by mohla být poškozena v důsledku pohybu těžké techniky, tento pasport bude předán před zahájením provádění stavebních prací,
- zařízení staveniště bude vybudováno na ploše před základní školou Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic a to tak, že bude ohraničeno a označeno, aby neohrožovalo kolemjdoucí občany a žáky základní školy a neomezovalo provoz základní školy,
- zřízení a vedení přípojky vody, elektro a dalších inženýrských sítí (IS) pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí dodavatel včetně uzavření příslušných smluv,
- zajištění , údržba a kontrola dopravního značení a informačních tabulí a směrovek po dobu stavby,
- zajištění režimových a technických opatření k ostraze stavby a staveniště vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby, kteří mají platnou

- odbornou způsobilost profesní kvalifikace Strážný (68-008-E); dodavatel předá objednateli kontakty na ostrahu a jejich nadřízené (dispečink ostrahy apod.).
- vyhotovení a předložení objednateli četnosti a tras nákladní dopravy stavby při zahájení stavby,
 - zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předložení návrhu Systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace díla, před zahájením vlastní realizace prací na stavbě a nejpozději při přejímacím řízení předložení dokladů o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla,
 - zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
 - zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP plánem BOZP, a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu),
 - plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO),
 - předložení položkového výkazu výměr (oceněný výkaz výměr) s tím, že veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění,
 - předložení plánu organizace výstavby (POV) a harmonogramu postupu prací (HPP) na výzvu objednatele nejpozději do 5 dnů,
 - zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny,
 - provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do 10 dnů od ukončení stavby,
 - provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvisejících s plněním předmětu zakázky (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou, atd.), provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, jak budou vyplývat ze seznamu dokladů,
 - uvedení staveb, pozemků a dalších věcí, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu,
 - předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru dokladů o zpětném převzetí jednotlivých inženýrských sítí (IS) jednotlivými správci (vlastníky),
 - vyhotovení nebo zajištění vyhotovení před zahájením prací fotodokumentace stávajícího stavu okolních nemovitostí a vyhotovení nebo zajištění vyhotovení fotodokumentace v jejím průběhu, zejména jakoukoli změnu na stavu a odkrytých historických souvislostí stavby, pozemku nebo věci, a předání této fotodokumentace vždy po jejím vyhotovení v jednom [1] elektronickém vyhotovení na CD/DVD či flash disku zadavateli,
 - vyhotovení nebo zajištění vyhotovení průběžné fotodokumentace z průběhu provádění stavby, včetně případných změn tohoto stavu, jakož i o způsobu a kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich zakrýváním v digitální formě; dokumentaci průběžně předloží objednateli (zejména těch prací, které se stanou dalším postupem nepřístupnými nebo budou zakrytu) a předání závěrečné fotodokumentace v jednom [1] elektronickém vyhotovení na CD/DVD či flash disku zadavateli,

- zajištění pravidelné účasti dodavatele na všech kontrolních dnech stavby,
- zajištění projednání se správcí sítí: plyn, elektřina, datové kabely apod. (objednatel vystaví případně plné moci),
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a stanovisek a vyjádření ke stavebnímu řízení, zejména dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a vlastníků inženýrských sítí včetně doložení všech dalších dokladů,
- zhotovení odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záručních lhůt podle této smlouvy a podle zákona,
- oprava pozemních komunikací, pozemků, staveb a dalších věcí poškozených v důsledku stavby,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla (včetně geodetického zaměření na základě vyžádání DOSS, které musí být započítáno v celkové ceně) ve třech [3] listinných (grafických) vyhotoveních a jednom [1] vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg a *.pdf). Dokumentaci skutečného provedení díla dodavatel zpracuje v následujícím rozsahu: do dokumentace vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, tam kde změny nejsou, uvede "beze změn". Každý výkres bude dále opatřen podpisem odpovědné osoby, která změny zakreslila a razítkem dodavatele,
- vypracování potřebných výrobních dokumentací, požadovaných v projektové dokumentaci,
- při realizaci stavebních prací bude použita také stávající dlažba, nutno zahrnout do cenové nabídky také práce s čištěním a přebírání dlažebních kostek.
- vypracování geometrických plánů veřejných břemen překládaných nebo nově pokládaných inženýrských sítí, případně zachycení stávajících sítí pokud nejsou,
- zapracovat do předkládaného plánu organizace výstavby požadavek investora ohledně etapizace – rozdělení prací na dolní část, centrální část a Husova ulice. Centrální část bude rozdělena na horní a dolní polovinu a v průběhu prací na jedné polovině bude zajištěn přístup do druhé poloviny, resp. centrální část bude rozdělena dále na dvě poloviny dle podélné osy komunikace. Dodavatel dokončí nejdříve jednu polovinu včetně všech finálních povrchů a pak teprve zahájí stavební práce na druhé polovině. Toto opatření zajistí nepřetržitou dopravní obslužnost na náměstí, což je zároveň jednou z podmínek tohoto výběrového řízení.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

43.989.674,75 Kč bez DPH

53.227.506,45 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	SATES ČECHY s.r.o. se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč IČ: 251 72 654

5. Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci.

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	SATES ČECHY s.r.o. se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč IČ: 251 72 654
Odůvodnění výběru	
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.	

7. Poddodavatelé dodavatele

Josef Antoňů, Dobrá Voda 6, 58856
Mrákotín, IČ: 74441485

- zednické práce

PROGEO Jihlava spol. s r.o., Lazebnická
60/12, 586 01 Jihlava, IČ: 181 97 884

- výkon zeměměřičských činností

RAISA, spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02
Kolín, IČ: 43005071

- rekonstrukce VO

BonSoft s.r.o, Milíčova 377/23, 13000 Praha,
IČ: 452 72 301

- služby pro zahradnictví, sadové
úpravy

KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, 500 02
Hradec Králové, IČ: 42194407

- realizace vodních prvků

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Elektronické prostředky nebyly při podání nabídky použity, a to s ohledem na ustanovení § 279 odst. 2 zákona. Nabídka byla v souladu se zadávacími podmínkami podána v listinné podobě.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona

netýká se

- 2. 10. 2017

V Říčanech dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (123)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 80066001 DIČ: CZ80066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel