

Profil zadavatele

V Říčanech dne 14.10.2020

Reg. č.: vz-450/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19-20 k veřejné zakázce „III/00716 Dolany - Buštěhrad“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:
	<u>Dotaz č. 1:</u>
	V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 Zadavatel uvedl, že předpokládaná lhůta výstavby je 15 týdnů a že Soupis prací a ZD byly uvedeny do souladu. • Žádáme Zadavatele o uvedení do souladu s Vysvětlením ZD č. 18 také Smlouvu o Dílo, ve které změní bod 4.1. tak, aby odpovídal lhůtě 15 týdnů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19: Zadavatel opravuje Smlouvu o dílo.

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:
	<u>Dotaz č. 2:</u>
	Zadavatel v článku 9.1. Smlouvy o Dílo uvádí, že úhrada ceny díla bude provedena až po dokončení díla. Na obdobných veřejných zakázkách, např. „Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřizíně“, je v článku 9.1. úhrada ceny díla na základě dílčích měsíčních faktur. • Upraví zadavatel platební podmínky na dílčí měsíční fakturaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20: Zadavatel upravuje Smlouvu o dílo.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel