
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

č. smlouvy: S-3026/00066001/2020 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  NDCON s.r.o. 

se sídlem:  Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

IČO:  64939511 

DIČ:  CZ64939511 

bankovní spojení:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028 

jejímž jménem jedná Ing. Robert Michek, jednatel 

č. smlouvy:  

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Cyklostezka Koloděje – Sibřina, část na 
území SK - PD (dále jen „Zakázka“). 

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek 
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 
Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů. 

1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze 
SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 
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Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně 
rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné 
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 
provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 
kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, 
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány 
dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit 
na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
(dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen 
„IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu 
inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru 
(dále jen „AD“) na akci 

„Cyklostezka Koloděje – Sibřina, část na území SK“ 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 
v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o 
vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání 
pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 
a přeložky inženýrských sítí. 

 
2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. 
stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a 
PDPS. Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém 
předpisu, který je uveřejněn na www.pjpk.cz.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 
a správců inženýrských sítí (zaměření). 

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 
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solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 
měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 
neověřenou značkou. 

 
2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 

 
DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., Obsah a 
rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu 
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 
resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.  
DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí 
poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení 
vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

  
2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 

 
DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 
požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a 
TKP-D.  

   
2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci 
pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat 
požadavky stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška o předmětu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s 
obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými 
zadávací dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního 
souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 
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při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 
technické normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 
normalizačními orgány. 

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací 
bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. 
Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz výměr a 
soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých 
položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, 
množství a celková cena za položku. 

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu 
výměr a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu 
stavebních prací.   

V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis prací 
zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání 
soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 
https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.) 
současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude 
upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 
opravovány. 

 
2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení 
 

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, 
správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za 
účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního 
rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých 
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v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním 
úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které 
souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a 
poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního 
rozhodnutí. 

 
2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení  

 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s 
příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních 
nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými 
subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, 
vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení 
podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění 
stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ 
je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně 
zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy 
pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je 
i projednání s dotčenými majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na 
místně příslušné katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení 
stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního 
povolení, a to v dostatečném předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 
smluv: 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto 
činnost jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro 
výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si 
poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní 
přípravy Akce. 
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2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby 
 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do 
stavebního deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede 
stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 
stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 
pro zhotovitele stavby. 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 
technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební 
řízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě 
kterého se upraví termín plnění a rozsah prací.  

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, 
které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se 
neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje 
zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však 
v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní 
jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 
(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého 
stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři 
výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a 
to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 
vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 
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3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu 
výtisků a formátu: 

Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Dokumentace pro ohlášení stavby  5x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)  1x (potvrzená stavebním 
úřadem) 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  3x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku , 
přičemž 1 x oceněná                        

Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 
ověřené projektové dokumentace.      
       1x v tištěné podobě  

       (+ 1x kopie na flash disku).
  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 
sjednané ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem 
sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví 
dohodou Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 
Smlouvě. 
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Článek 5. 

Termíny plnění 
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept 
 Nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis 
 Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace k územnímu 

rozhodnutí Objednatelem 

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
 Nejpozději do 1 měsíce od schválení čistopisu DÚR Objednatelem 

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept 
 Nejpozději do 2 měsíců týdnů od vydání pravomocného územního 

rozhodnutí 

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis 
 Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace stavebního 

povolení Objednatelem 

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení - majetkoprávní vypořádání: 
 Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné 

- do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním 
vyvlastnění, 

 Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné 
- do 1 měsíce od schválení kupních smluv objednatelem 

(Zastupitelstvem Středočeského kraje) 
Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání 
před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést 
stavbu. 

5.1.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby  
 Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo 

písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb  

5.1.8 Výkon autorského dozoru 
 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby  

 
5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 
objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši:  
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a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 
2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 
Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 
cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. 
Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou 
závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. 
Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 
nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě 
jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude 
vždy Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených 
prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 
a nedodělků Objednatelem.  

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 
10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a 
zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního 
rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného 
potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní 
moci. 

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.  

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 
nedodělků Objednatelem.  

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  
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7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve třech 
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a 
druhá splátka ve výši 10% smluvní ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí 
právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci 
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.) a třetí splátka ve 
výši 40% smluvní ceny bude Poskytovatelem vyúčtována po provedení vkladu všech 
kupních smluv v katastru nemovitostí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude 
vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech 
pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou 
doložkou právní moci.  

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá 
Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, 
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na 
adresu dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 
Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 
běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 
účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 
Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez 
vad a nedodělků. 

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a 
zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v 
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souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Článek 8. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy: 
Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  
     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
      K rukám: Ing. Martina Dvořáka 
 

 Při doručování Poskytovateli: Adresa:  NDCON s.r.o. 
        Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
      K rukám:  Ing. Robert Michek 
 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 
 
V případě Objednatele:  Jméno:  Ing. Martin Dvořák 
     E-mail:   
     Tel.:    
 
V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Robert Michek 
     E-mail:   
     Tel.:    

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

 

Článek 9. 

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 

 

Článek 10. 

Záruční doba 

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem 
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 
této Smlouvy. 

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 
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Článek 11. 

Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení  
dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o 
který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb 
bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v 
nabídce na uzavření Smlouvy.  

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení. 
Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předmětem služby 
a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písemně (např. 
záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní 

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením 
smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní 
účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 
započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 
6.1 této Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není 
oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada 
škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku za přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. 
Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo 
vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu 
právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti 
s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření 
Poskytovatele.  
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12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené 
(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 
na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak 
jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů 
práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na 
uzavření Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb 
podle této Smlouvy. 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 
v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb 
nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
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a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto 
částí služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 
v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 
že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 
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15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž 
vzor bude Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je 
dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 
písemně vyzve. 

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani 
postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 
pohledávkami. 

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál .  

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace  

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 

Příloha č. 3 - Plná moc 
 

V Praze dne _________  

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

NDCON s.r.o. 

Ing. Robert Michek 

jednatel společnosti 

 



Technická specifikace 

 

Název akce: „Cyklostezka Koloděje – Sibřina, část na území SK - PD“ 

 

Místo realizace akce:  

Obec Sibřina (Stupice), okres Praha – východ, Středočeský kraj. Blíže viz grafická část a 

fotodokumentace. 

 

Základní popis akce: 

Jedná se o zpracování PD v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, výkon IČ k ÚR a SP včetně 

majetkoprávní přípravy a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a 

TP. Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. 

Současný stav ve Středočeském kraji: zpevněná cesta navazující na místní komunikace 

obce Sibřina.  

Aktivita na území Středočeského kraje k zprůjezdnění nebo zlepšení propojení ve 

styčném bodu:   

Cílem je v místě pěšiny vybudovat cyklostezku v délce cca 53 m a přeložit cyklotrasu 8100 ze 

silnic III/0127 a MK II Podzámecká s intenzivní motorovou dopravou na tuto cyklostezku a 

místní komunikaci v ulici Okružní. Dojde tak k zprůjezdnění styčného bodu mezi 

Středočeským krajem a Prahou, kdy Praha bude realizovat opatření ke zprůjezdnění na svém 

území prostřednictvím TSK. Akci je tedy nutné koordinovat s TSK. 

Přípravu a realizaci je nutné koordinovat s akcí “Výstavba stezek pro chodce a cyklisty 

Sibřina a Stupice“ spolufinancovanou z ITI/IROP, jejímž investorem obec Sibřina. 

 

Předpokládaná hodnota VZ: 252 700,00 Kč bez DPH 

 

Termíny plnění: 

Koncept DÚR – do 2 měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem 

Podání žádosti o vydání ÚR – do 1 měsíce od schválení čistopisu DÚR objednatelem 

Koncept DSP – do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR 

Čistopis DSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání SP  – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 



 - do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění, 

  - Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 

 - do 1 měsíce od schválení kupních smluv  

PDPS – do 2 týdnů od vydání pravomocného SP 

 

Kontakty: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Ing. Martin Dvořák, tel.  

 

Grafická část: 

 



 



popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa

11 200,00

Předběžný GTP dle TP 76 5 000,00

Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační 

studie, Bilance zemin a ornice, 

Dendrologický průzkum, diagnostika 

vozovky, apod)

2 000,00

Průzkumy DÚR celkem 18 200,00   

 

DÚR

Průvodní zpráva 4 050,00

Výkresová část 6 050,00

Dokladová část 1 550,00

DÚR celkem 11 650,00

DUR celkem včetně průzkumů 29 850,00  

Průzkumy a podklady - DSP

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa - aktualizace 

1 550,00

Podrobný GTP dle TP 76 13 050,00

Doplňující průzkumy a aktualizace 

průzkumů z DUR
550,00

Průzkumy DSP celkem 15 150,00

DSP  

Průvodní zpráva 3 000,00

Souhrnné technické řešení 3 000,00

Stavební část 3 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady
2 000,00  

BOZP 2 000,00   

DSP celkem 13 000,00

DSP celkem včetně průzkumů 28 150,00  

IČ-zajištění vydání ÚR   

projednání dokumentace 10 700,00  

majetkoprávní podklady 5 000,00  

podání žádosti bez poplatků 1 000,00  

IČ celkem 16 700,00

 

IČ-zajištění vydání SP   

projednání dokumentace 10 700,00   

majetkoprávní podklady 5 000,00  

podání žádosti bez poplatků 1 000,00

IČ celkem 16 700,00  

PDPS  

Technická zpráva 2 050,00  

Výkresová část 3 050,00  

ZTKP 2 050,00  

Soupis prací a rozpočet 2 500,00  

PDPS celkem 9 650,00

Počet hod. Kč/hod.

Autorský dozor 9 600,00 16

Technická pomoc v rámci výběrového 

řízení na zhotovitele stavby
1 800,00 3

 

celkem bez DPH 112 450,00

V Praze dne 12.10.2020 Ing. Robert Michek

jednatel společnosti NDCON s.r.o.

Cyklostezka Koloděje – Sibřina, část na území SK - PD

600
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 
Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Zastoupený: 

 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ:     CZ00066001 

zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem 
(zmocnitel) 
 

uděluje plnou moc 
 

společnosti NDCON s.r.o. 
 se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
IČO: 64939511 
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42028, jednající 
Ing. Robert Michek 
(zmocněnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 
inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 
povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„Cyklostezka Koloděje – Sibřina, část na území SK - PD“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 
a) Ve vztahu k územnímu řízení 
 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 
vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 
pravomocného územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 
zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 
zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 
dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 
veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 
zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 
rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 
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b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 
 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 
vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 
pravomocného stavebního povolení, 

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 
nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 
předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen 
dočasným záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 
zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 
dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 
veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 
zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 
rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

c) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  
 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních 
řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících 
písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při 
ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání 
se jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí  

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
 

V Praze dne         

……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

   Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
 

Plnou moc přijímám dne    

 

      …………………………………………….    

Ing. Robert Michek, jednatel 


		2020-10-15T13:24:42+0200
	Ing. Robert Michek




