

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 115-116 k veřejné zakázce „II/110 Sázava most ev.č. 110-008 “

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

115.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 115:
	Dotaz č.1: Uchazeč je povinen vyplnit Formulář č.2 Seznam členů realizačního týmu, tento formulář bude součástí cenové nabídky uchazeče. Z dodatečné informace č. 74 a 75 vyplývá, že Zadavatel změnil znění tohoto formuláře a zároveň informuje uchazeče, že tento upravený formulář je přílohou dodatečných informací. Uchazeč upravený formulář v rámci příloh nenalezl. DOTAZ: Žádáme zadavatele o uveřejnění opraveného formuláře, který bude obsahovat nejen změnu související s požadavkem na vysokoškolské vzdělání u osoby stavbyvedoucího a jeho zástupce, jak vyplývá ze zmíněné dodatečné informace, ale také změny, které zadavatel poskytl v dodatečné informaci č. 113 a které se vztahují k požadavkům kladeným na další členy personálu – geotechnika a úředně oprávněného zeměměřického inženýra.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 115: Viz příloha
116.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 116:
	Dotaz č.2: Z dodatečné informace č. 114 vyplývá změna okamžiku zahájení stavby: Zahájení realizace díla – do 10 dnů od převzetí staveniště, předpoklad stavební sezona 2021 – 2022. Ve Smlouvě o dílo, která je součástí zadávací dokumentace a je také součástí cenové nabídky, je v bodě 4.2. uvedeno, že Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2020. Termín odevzdání cenové nabídky je nyní posunutý do prosince 2020. Znění Smlouvy o dílo předložené zadavatelem je pro uchazeče závazné a uchazeč může pouze doplňovat informace požadované zadavatelem k vyplnění. DOTAZ: Uveřejní zadavatel opravený návrh Smlouvy o dílo se změnou termínu předpokládané stavební sezony, tzn. tak, aby údaje odpovídaly informacím uvedeným v DI č. 114?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 116: Viz příloha

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel