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SMLOUVA O DÍLO

                                                  číslo objednatele: 

                                                  číslo zhotovitele :
„Bezbariérové sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk“ 
Smluvní strany
Objednatel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 

Sídlo:

V Kolonii 1804, 288 02  Nymburk
Zastoupený:
Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 

14451026

DIČ:                CZ14451026

Telefon: 
+420 733715230

E-mail:
hubalek@copnb.cz  

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 3578094/0300 
dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel
..……………………………………….
se sídlem…….…………………………..
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  ………….soudem v ………… v oddíle …., vložka  

jednající ……………………………………………
IČ :    ……………… DIČ:  ………………….
Bankovní spojení: ………………………… číslo účtu ………………….
dále jen „zhotovitel“
uzavírají podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 
tuto smlouvu o dílo:
Článek I.
Preambule 
1.1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Bezbariérové sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk“, (dále též jako „veřejná zakázka“).
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
1.3. Tato Smlouva je součástí realizace projektu objednatele s názvem: „Zájmové a neformální vzdělávání- SOŠ a SOU Nymburk“ reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004934 (dále jen „projekt“), který byl podpořen v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
1.4. Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (v platné verzi) včetně přílohy Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 aktuálně účinná verze dostupná na https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p (dále jen „Dotační pravidla“). 
Článek II.
Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Bezbariérové sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, 162 00 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla.   

Místem plnění předmětu díla je objekt SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek IX. odst. 9.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku II. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku IV. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.4. Předmětem dodávky jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

· opatření pro zajištění BOZP na staveništi;

· náklady na protipožární ochranu;

· dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

· zhotovení práce podle technologického předpisu;

· veškeré nutné prostředky ochrany práce;

· zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

· odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot;

· dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti,

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky
1.7. Závaznost dokumentace:


V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk“ (dále jen „Veřejná zakázka“)– výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o díle o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.
1.9. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti: 
· dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,

· dodržet sjednaný termín dodání a převzetí zboží,

· jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo dodavatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení.
Článek III.

Doba zhotovení díla
3.1. Zhotovitel provede (tj. započne, dokončí a předá) dílo specifikované v článku II. odst. 2.1. a 2.4. smlouvy v termínu od 2.1.2021 do 30.6.2021. 
3.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
3.3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- 
dojde-li během díla ke změně rozsahu a druhu díla na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a to postupem v souladu se ZVZ;
- 
nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem díla oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek II. odst. 2.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele. 
3.4. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky.
Článek IV.

Cena za dílo
4.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši [k doplnění] Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

Fakturace bude probíhat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Celková cena za dílo včetně DPH činí [k doplnění] Kč. 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 
4.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o díle nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.   
4.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních prací nebo poskytnutí původní dodávky, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o díle. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.
4.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
4.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu dodávky, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se 
       bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál   

        ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z 
        cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena 
        díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek V.

Platební podmínky
5.1.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
5.2.  Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě

       skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným   

       zástupcem objednatele, a to fakturou, která bude splňovat náležitosti daňového 
       dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 
       Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude na ní uveden název 
       „Bezbariérové sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk“,  číslo smlouvy objednatele,
         název projektu „Zájmové a neformální vzdělávání – SOŠ a SOU Nymburk“,         

         číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004934.
5.3   Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném a úplném dokončení díla bez vad a    

        nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně 
        odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně    

        odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že 
        objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaného díla, může objednatel 
        pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém 
        rozsahu a kvalitě bylo takto sporné dílo provedeno. 

5.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů  od jejího doručení objednateli za    

       předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
        všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
        vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
        náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá 
        faktura splatnosti.

5.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
        kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
        V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 
        jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 
       dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu 
       díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není 
       registrovaný ve smyslu výše popsaném.

5.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

5.7. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Kupujícímu, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
                                                                       Článek VI.

Vlastnické právo k dílu
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastního díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastního díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastního díla.
5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VII.

Staveniště
7.1.     Prostor staveniště je vymezen zadáním díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro          

           realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
7.2.     Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu,    

           pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla. Zdroje energií pro realizaci díla si    

           projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě skládek materiálů.

7.3.     Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 
           převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
7.4.    Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech ¨

          nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před 
          zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 
          předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska 
          zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové 
          dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků   

       v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
       Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
       Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
       se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
       požární ochrany apod.

7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od

       protokolárního předání a převzetí díla. 
7.7. Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
      deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
      smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti dodavatele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

7.8. Objednatel a dodavatel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí dodavatel text zápisu písemně na adresu objednatele

Článek VIII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

8.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění, převzetí díla, ve věcech technických a  

        smluvních (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Jiří Hubálek, ředitel příspěvkové organizace, tel: 733715230, e -mail: hubalek@copnb.cz.
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.   
8.2.   Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou [k doplnění, vč. kontaktů,   

            emailových adres]. 
Stavbyvedoucí:
BOZP:

Další kontakty k doplnění 
Článek IX.  

Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

9.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu 
       s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku II., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

 9.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro  

       provádění díla vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku II. odst. 2.1. smlouvy.

9.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 
       jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

9.6. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla. 

9.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat kontrolní dny průběhu zhotovování díla za účasti oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastního díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
9.8. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí  díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

9.9. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí  dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

9.10. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku II. odst. 2.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIII. smlouvy. V tomto zápisu  budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.   

9.11. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku IX. odst. 9.10. smlouvy pak nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. 

9.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedena, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku III. odst. 3.4. této smlouvy. 

9.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle   

         přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho 
         převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však  

         tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen 
         odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem 
         odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

9.14. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

9.15. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
9.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 14 dní, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

9.17. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek X.

Pojištění zhotovitele
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 500 000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

10.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

10.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající 
         plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí 
         dokončeného díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou 
         smlouvu. 

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy  sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
Článek XI.

Splnění a předání díla
11.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku II. smlouvy a v souladu s článkem IX. odst. 9.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
11.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
11.3. Dokončené dílo dle článku II. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku IX. odst. 9.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
11.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku XI. odst. 11.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
11.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

11.6.  K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci autorského dozoru   

          projektanta.
XII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla
12.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 2.2, bodu 9.2. bodu 11.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
12.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 
12.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XII. odst. 12.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou. 

12.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Článek XIII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy
13.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli. 
13.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí.

13.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem IX. odst. 9.2. smlouvy.
13.4.
Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
13.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
13.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

13.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
13.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
13.10.
Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících  z vyrovnání smluvních stran.
13.11. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
XIV.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti FHS,  

       je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez  DPH, označené v článku IV. odst. 4.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že  prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší  moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 3 000 Kč za den.
14.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  
14.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 
14.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.  
15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
15.5. Smlouvu o díle lze měnit pouze písemnými dodatky.
15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel
15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
15.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. II smlouvy).

15.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1  Výkaz výměr 

V ……………… dne…………………..

   V Nymburce dne …….……………..

        Zhotovitel





           Objednatel 

                                    
     


    SOŠ a SOU Nymburk    

……………………………………                                              …………………………………                                                

                                                                                                          Ing. Jiří Hubálek, 

                                                                                                ředitel příspěvkové organizace 
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