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 V Říčanech dne 25.11.2020 

 Reg. č.: vz-517/20 

 Vyřizuje: Mgr. Kolocová

 telefon: +420 773 785 922 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119-121 k veřejné zakázce „II/110 Sázava most ev.č. 110-

008 “ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  
 

119. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 119: 
Žádáme zadavatele o informaci, jaký je potřeba dodržet dočasný (v době výstavby nosné konstrukce 

na pevné skruži) minimální výškový „průplavný“ profil v hlavním toku řeky Sázavy tj. mezi opěrou 

I a pilířem II?  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119:  

Podhled skruže je na kótě 286,70, normální výška hladiny je na kótě 282,21. 
 

120. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 120: 
Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 uvádí, že opravil znění Smlouvy, avšak v nově 

zveřejněném návrhu smlouvy o dílo, žádné úpravy v dotazovaných bodech nejsou provedeny. 

Žádáme zadavatele o opravu.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 120:  

Aktuální znění opravené Smlouvy o dílo je v rámci Vysvětlení ZD č. 115-116. 
 

121. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 121: 
V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou pandemií Covid-19 žádáme zadavatele o možnost 

doplnění smluvního ujednání do Smlouvy o dílo v následujícím znění:  
Strany se s ohledem na aktuální stav a nejasnost a předpokládanou kolísavost budoucího vývoje 

pandemie Covid-19 dohodly, že se vyšší mocí pro účely této Smlouvy rozumí také  

1. účinky obecně závazných aktů státních a místních orgánů vydaných ve spojitosti s pandemií 

Covid-19, a  

2. dopady pandemie Covid-19 na zdraví obyvatel Evropy, které jsou překážkou v plnění Smlouvy 

pro kteroukoliv ze Stran a které neexistovaly k poslednímu dni lhůty pro podání finálních nabídek 

účastníků v Zadávacím řízení, bez ohledu na jejich možnou předvídatelnost k takovému datu (např. 

možná předvídatelnost prodloužení vyhlášeného nouzového stavu a prodloužení účinků v souvislosti 

s ním přijatých krizových opatření vlády ČR vyhlášených ve Sbírce zákonů ČR), pokud jsou mimo 

jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany (zejména se nedají překonat), nedalo se jim předejít a nebyly 

způsobeny úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 121:  

Zadavatel nebude upravovat znění smlouvy.  
 

 

 

 

 

 

Profil zadavatele  
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…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel  


		2020-11-25T11:21:09+0100
	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA




