



LEGENDA:

	PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		DLOUHODOBÝ ZABOR STAVBY
	DEFINITIVNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		HLAVNÍ SMĚR JÍZDY
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	STÁVAJÍCÍ ZAKRYTÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	PROVIZORNÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	DEFINITIVNÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		

POZNÁMKA:
POPIS SDZ
 70 300a - 70 (40m) (B20a - označení, 70 - rychlost, 40m - vzdálenost od hrany stavebního záboru)

Známa:		Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:		Objednatel:	Inženýrská firma:		
Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 <div>Středočeský kraj</div>		Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 <div>Středočeský kraj</div>	METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		<div></div>		Souprava číslo:	
HIP:		Podpis:		Název a účel díla:	
David Benda <div>Benda</div> tel.: 296 154 333 Stupeň: PDPS		II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka_PD			
Zpracovatelský ústav:		Název části díla:		A.5.2	
S 60 - Dopravní tel.: 296 325 247 Vedoucí ústavu: Ing. Petr Zobal <div>Zobal</div>		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			
Odpovědný projektant: Ing. Jan Růžička <div>Ruzicka</div>		Podpis:		Změna:	
Výpracovní: Ing. Jan Růžička <div>Ruzicka</div>		Podpis:		—	
Start: datum: V20/2040		Datum: 08/2019		DIO Situace - 6. Etapa Dokončení okružní křižovatky	
Podpis: 10x A4		Měřítko: 1:500		Číslo přílohy: 007	
ICD:		16	6973	001	03 01 07