

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		176 357 744,54
		OC + DPH [Kč]		213 381 320,90
		OC	DPH	OC + DPH
000.1	Vedlejší a ostatní náklady - kraj	16 195 000,00	3 400 950,00	19 595 950,00
000.2	Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI	110 000,00	23 100,00	133 100,00
000.3	Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné	420 000,00	88 200,00	508 200,00
SO 001	Příprava území - kraj	41 598 421,52	8 735 668,52	50 334 090,04
002.1	Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI	1 978 398,14	415 463,61	2 393 861,75
SO 101	Silnice II/608	61 264 571,63	12 865 560,04	74 130 131,67
SO 101_PD2	Chodník Nová Ves-Nové Ouholice	1 997 525,00	419 480,25	2 417 005,25
SO 102	Komunikace ŘSD	1 289 789,85	270 855,87	1 560 645,72
SO 102_PD2	Chodník do Vepřeku	1 785 928,35	375 044,95	2 160 973,30
SO 103	Místní komunikace	1 223 096,52	256 850,27	1 479 946,79
111.1	Chodníky - nové_uznatelné	5 623 511,49	1 180 937,41	6 804 448,90
111.2	Chodníky - nové_neuznatelné	515 878,01	108 334,38	624 212,39
SO 112	Chodníky - oprava	1 129 779,31	237 253,66	1 367 032,97
SO 180	Dopravně inženýrská opatření	1 340 000,00	281 400,00	1 621 400,00
SO 190	Trvalé dopravní značení	999 414,02	209 876,94	1 209 290,96
SO 201	Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice	5 830 368,32	1 224 377,35	7 054 745,67
SO 201_PD2	Lávka přes Bakovský potok	1 347 279,96	282 928,79	1 630 208,75
SO 202	Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice	2 280 279,74	478 858,75	2 759 138,49
SO 251	Opěrná zeď v km 0,500	1 419 996,87	298 199,34	1 718 196,21
SO 252	Opěrná zeď v km 0,750	1 219 595,08	256 114,97	1 475 710,05
SO 301	Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice	7 222 502,36	1 516 725,50	8 739 227,86
SO 302	Odvodnění silnice II/608 Nová Ves	10 160 743,50	2 133 756,14	12 294 499,64
SO 321	Úprava koryta u SO 201	337 815,05	70 941,16	408 756,21
SO 322	Úprava koryta u SO 202	186 060,00	39 072,60	225 132,60
SO 341	Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice	1 142 388,96	234 651,68	1 377 040,64
SO 342	Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves	1 219 618,83	249 819,95	1 469 438,78
SO 343	Úprava vodovodu u SO 251 a 252	3 060,00	642,60	3 702,60
SO 405	Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278	58 504,64	12 285,97	70 790,61
SO 406	Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459	65 327,76	13 718,83	79 046,59
SO 431	Veřejné osvětlení	3 905 116,29	820 074,42	4 725 190,71

Soupis objektů s DPH**Stavba: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce****Varianta: ZŘ - Základní řešení****Odbytová cena [Kč] 176 357 744,54**
OC + DPH [Kč] 213 381 320,90

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
SO 501	Ochrana plynového vedení GasNet	1 916 417,10	402 447,59	2 318 864,69
701.1	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI	13 458,40	2 826,26	16 284,66
701.2	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI	20 817,20	4 371,61	25 188,81
701.3	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI	53 844,80	11 307,41	65 152,21
701.4	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI	25 120,60	5 275,33	30 395,93
701.5	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI	48 207,90	10 123,66	58 331,56
701.6	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI	17 764,60	3 730,57	21 495,17
701.7	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI	13 094,80	2 749,91	15 844,71
701.8	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné	53 169,94	11 165,69	64 335,63
SO 801	Vegetační úpravy- kraj	261 300,00	54 873,00	316 173,00
802.1	Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI	62 442,00	13 112,82	75 554,82
802.2	Vegetační úpravy- obec_neuznatelné	2 136,00	448,56	2 584,56

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 16 195 000,00 Kč**Cena celková:** 16 195 000,00 Kč**DPH:** 3 400 950,00 Kč**Cena s daní:** 19 595 950,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	180 000,00	162 000,00
2	02210		VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	100 000,00	90 000,00
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	100 000,00	90 000,00
4	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	50 000,00	45 000,00
5	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření pro projekt RDS podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	100 000,00	90 000,00
6	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zpracování DSPS včetně zaměření	KPL	0,900	100 000,00	90 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
7	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškeré vytyčovací práce podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	150 000,00	135 000,00
8	02912R		OSTATNÍ POŽADAVKY - MIKROSÍŤ •zřizuje se pro objekty, u kterých je pro jejich technickou nebo technologickou náročnost předepsána vysoká přesnost geodetických prací (vytyčování, apod.), •body mikrosítě se zřizují zásadně jako pilotově založené do pevného podloží, •jsou-li předepsána pouze výšková měření (např. monitoring stavebních objektů) je možné osadit měřické značky i do stávajících stabilních konstrukcí - návrh, zřízení mikrosítě podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	300 000,00	270 000,00
9	02914R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu. - návrh, zřízení podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	500 000,00	450 000,00
10	02930a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	20 000,00	18 000,00
11	02930b		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle požadavku investora 1=1,000 [A]				
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	2 000 000,00	1 800 000,00
13	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	200 000,00	180 000,00
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle 2=2,000 [A]	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
15	02992		PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	30 000,00	27 000,00
16	03100a		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900	300 000,00	270 000,00
17	03100b		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	KPL	0,900	500 000,00	450 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
18	03100c		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ	KPL	0,900	200 000,00	180 000,00
			podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
19	03710R		OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ	11 700 000,000	1,00	11 700 000,00
			V souladu s návrhem objízdných tras. Odhad rozsahu opravy v rámci využitých silnic II. a III. třídy: - v 1. etapě odhad délky 9,9 km - v 2. etapě odhad délky 20,9 km Způsob opravy po dohodě s KSÚS a TDS Jedná se o Preliminářovou položku, jednotková cena musí být oceněna 1Kč 11700000=11 700 000,000 [A]				
20	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,900	100 000,00	90 000,00
			opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí koordinace se stavbou splaškové kanalizace podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
21	04810a		VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI	KPL	0,900	10 000,00	9 000,00
			dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
22	04810b		ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY	KPL	0,900	10 000,00	9 000,00
			dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				16 195 000,00

Celkem: 16 195 000,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 110 000,00 Kč

Cena celková: 110 000,00 Kč

DPH: 23 100,00 Kč

Cena s daní: 133 100,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
6	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zpracování DSPS včetně zaměření podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	100 000,00	10 000,00
14	03100a		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	300 000,00	30 000,00
15	03100b		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	500 000,00	50 000,00
16	03100c		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	200 000,00	20 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						110 000,00

Celkem:

110 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 420 000,00 Kč**Cena celková:** 420 000,00 Kč**DPH:** 88 200,00 Kč**Cena s daní:** 508 200,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	180 000,00	18 000,00
2	02210		VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	100 000,00	10 000,00
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	100 000,00	10 000,00
4	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	50 000,00	5 000,00
5	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření pro projekt RDS podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	50 000,00	5 000,00
6	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškeré vytyčovací práce	KPL	0,100	150 000,00	15 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
7	02912R		OSTATNÍ POŽADAVKY - MIKROSÍŤ •zřizuje se pro objekty, u kterých je pro jejich technickou nebo technologickou náročnost předepsána vysoká přesnost geodetických prací (vytyčování, apod.), •body mikrosítě se zřizují zásadně jako pilotově založené do pevného podloží, •jsou-li předepsána pouze výšková měření (např. monitoring stavebních objektů) je možné osadit měřické značky i do stávajících stabilních konstrukcí - návrh, zřízení mikrosítě podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	300 000,00	30 000,00
8	02914R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu. - návrh, zřízení podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	500 000,00	50 000,00
9	02930a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	20 000,00	2 000,00
10	02930b		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA dle požadavku investora 1=1,000 [A]	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,100	2 000 000,00	200 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	0,100	200 000,00	20 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
			Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle				
			2=2,000 [A]				
14	02992		PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ	KPL	0,100	30 000,00	3 000,00
			dle požadavku investora				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
15	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,100	100 000,00	10 000,00
			opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí				
			koordinace se stavbou splaškové kanalizace				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
16	04810a		VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI	KPL	0,100	10 000,00	1 000,00
			dle požadavku investora				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	04810b		ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100	10 000,00	1 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						420 000,00

Celkem: 420 000,00