

Soupis objektů s DPH**Stavba: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce****Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
000.1	Vedlejší a ostatní náklady - kraj			-----
000.2	Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI			-----
000.3	Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné			-----
SO 001	Příprava území - kraj			-----
002.1	Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI			-----
SO 101	Silnice II/608			-----
SO 101_PD2	Chodník Nová Ves-Nové Ouholice			-----
SO 102	Komunikace ŘSD			-----
SO 102_PD2	Chodník do Vepřeku			-----
SO 103	Místní komunikace			-----
111.1	Chodníky - nové_uznatelné			-----
111.2	Chodníky - nové_neuznatelné			-----
SO 112	Chodníky - oprava			-----
SO 180	Dopravně inženýrská opatření			-----
SO 190	Trvalé dopravní značení			-----
SO 201	Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice			-----
SO 201_PD2	Lávka přes Bakovský potok			-----
SO 202	Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice			-----
SO 251	Opěrná zeď v km 0,500			-----
SO 252	Opěrná zeď v km 0,750			-----
SO 301	Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice			-----
SO 302	Odvodnění silnice II/608 Nová Ves			-----
SO 321	Úprava koryta u SO 201			-----
SO 322	Úprava koryta u SO 202			-----
SO 341	Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice			-----
SO 342	Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves			-----
SO 343	Úprava vodovodu u SO 251 a 252			-----
SO 405	Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278			-----
SO 406	Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459			-----
SO 431	Veřejné osvětlení			-----

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 501	Ochrana plynového vedení GasNet			-----
701.1	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI			-----
701.2	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI			-----
701.3	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI			-----
701.4	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI			-----
701.5	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI			-----
701.6	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI			-----
701.7	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI			-----
701.8	Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné			-----
SO 801	Vegetační úpravy- kraj			-----
802.1	Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI			-----
802.2	Vegetační úpravy- obec_neuznatelné			-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
2	02210		VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
4	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
5	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření pro projekt RDS podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
6	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zpracování DSPS včetně zaměření	KPL	0,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
7	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškeré vytyčovací práce podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
8	02912R		OSTATNÍ POŽADAVKY - MIKROŠÍŤ •zřizuje se pro objekty, u kterých je pro jejich technickou nebo technologickou náročnost předepsána vysoká přesnost geodetických prací (vytyčování, apod.), •body mikrosítě se zřizují zásadně jako pilotově založené do pevného podloží, •jsou-li předepsána pouze výšková měření (např. monitoring stavebních objektů) je možné osadit měřické značky i do stávajících stabilních konstrukcí - návrh, zřízení mikrosítě podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
9	02914R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu. - návrh, zřízení podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
10	02930a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
11	02930b		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle požadavku investora 1=1,000 [A]				
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
13	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
15	02992		PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
16	03100a		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]	KPL	0,900		
17	03100b		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	KPL	0,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
18	03100c		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ	KPL	0,900		
			podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
19	03710R		OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ	11 700 000,000		
			V souladu s návrhem objízdných tras. Odhad rozsahu opravy v rámci využitých silnic II. a III. třídy: - v 1. etapě odhad délky 9,9 km - v 2. etapě odhad délky 20,9 km Způsob opravy po dohodě s KSÚS a TDS Jedná se o Preliminářovou položku, jednotková cena musí být oceněna 1Kč 11700000=11 700 000,000 [A]				
20	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,900		
			opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí koordinace se stavbou splaškové kanalizace podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
21	04810a		VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI	KPL	0,900		
			dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				
22	04810b		ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY	KPL	0,900		
			dle požadavku investora podílová cena 90% 0,9=0,900 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
6	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zpracování DSPS včetně zaměření podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
14	03100a		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
15	03100b		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
16	03100c		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
2	02210		VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
4	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
5	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření pro projekt RDS podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
6	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškeré vytyčovací práce	KPL	0,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
7	02912R		OSTATNÍ POŽADAVKY - MIKROSÍŤ •zřizuje se pro objekty, u kterých je pro jejich technickou nebo technologickou náročnost předepsána vysoká přesnost geodetických prací (vytyčování, apod.), •body mikrosítě se zřizují zásadně jako pilotově založené do pevného podloží, •jsou-li předepsána pouze výšková měření (např. monitoring stavebních objektů) je možné osadit měřické značky i do stávajících stabilních konstrukcí - návrh, zřízení mikrosítě podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
8	02914R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu. - návrh, zřízení podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
9	02930a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
10	02930b		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA dle požadavku investora 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	0,100		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000		
			Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle				
			2=2,000 [A]				
14	02992		PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ	KPL	0,100		
			dle požadavku investora				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
15	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,100		
			opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí				
			koordinace se stavbou splaškové kanalizace				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				
16	04810a		VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI	KPL	0,100		
			dle požadavku investora				
			podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-433-2 II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	04810b		ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY dle požadavku investora podílová cena 10% 0,1=0,100 [A]	KPL	0,100		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: