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 V Říčanech dne 18.12.2020 

 Reg. č.: vz-478/20 

 Vyřizuje: Mgr. Kolocová

 telefon: +420 773 785 922 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49-51 k veřejné zakázce „II/608 Nové Ouholice – Nová 

Ves stavba“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

49. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Dotaz č. 1: 

 

Z Vysvětlení ZD č. 35 vyplývá, že Zadavatel zveřejní Diagnostiku vozovku. Tuto 

přílohu jsme však ani v nově zveřejněných částech projektu nenašli. 

 

• Žádáme Zadavatele o zveřejnění Diagnostiky vozovky. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Viz příloha tohoto vysvětlení. 

 

50. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Dotaz č. 2: 

 

Z příloh z Vysvětlení ZD č. 2 – 39 vyplývá, že se hodnota veřejné zakázky těmito 

úpravami navýšila na 176 357 744,54 Kč. V bodě 2 Zadávací dokumentace je 

uvedena maximálně přípustná (nepřekročitelná) cena 171 803 200,63 Kč. 

 

• Žádáme Zadavatele o úpravu maximální přípustné ceny dle nově 

zveřejněných podkladů. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 176 357 744,54 Kč 

bez DPH. 

51. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

3) 

Technická zpráva SO 202 Most e.č. 608 014 přes potok v obci Nové Oholice je 

uvedeno 

v 4.2.3. Založení objektu 

...........Lokálně je nutná sanace spodní stavby (především spárování zdiva), 

splňující požadavky řady norem EN 1504. 

 

4.2.15. Úpravy kolem mostu 

Profil zadavatele  
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..............Dlažba bude lemována betonovými obrubníky 100/250 do prostředí XF4 

uloženými do betonu C20/25n-XF3 

 

Ve výkazu výměr však položky na spárování zdiva a dodávku a pokládku 

obrubníků nejsou uvedeny. 

Doplní zadavatel tyto položky? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel uvádí, že pro spárování spodní stavby doplňuje novou položku do soupisu 

prací: 

č. 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU 

odhad množství 50% pohledové plochy: 12,0*(0,70+1,10)*0,50 = 10,800 m2 

 

Zadavatel uvádí, že pro lemování dlažby z lomového kamene doplňuje do soupisu 

prací novou položku pro betonové obrubníky: 

č. 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, chodníkový obrubník 100/250 mm z betonu min. 

C30/37-XF4, XD3, vč. spárování cem. maltou MC25-XF4, vč. beton. lože 

C20/25n-XF3 

množství 8,0+8,0 = 16,000 m 

 

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 18.1.2021 do 10:00. 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel  
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