
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
č. smlouvy: S-3408/00066001/2020 
 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
 a 
 
  Atelier PROMIKA s.r.o. 

se sídlem:  Muchova 9, 160 00  Praha 6 
IČO:  26080273 
DIČ:  CZ26080273 
bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 103969 
jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek a Ing. Jaroslav Míka, jednatelé společnosti 
č. smlouvy: 024/20/AP 
 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 
 
uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „občanský zákoník“), tuto  
 

smlouvu o poskytování služeb 
(dále jen „Smlouva“): 

 
Článek 1. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Cyklostezka Nymburk – Lysá nad 

Labem – Čelákovice - PD (dále jen „Zakázka“). 
1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek 

spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 
Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů. 
 

Článek 2. 
Předmět Smlouvy 
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2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, 
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány 

dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 

poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 

Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit 

na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 

v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 

že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  
2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále 

jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu 

inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru 

(dále jen „AD“) na akci 
 

„Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice“ 
 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 

dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 

v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a 

zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných 

stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání 

žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání 

pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 

a přeložky inženýrských sítí. 
Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatně následující 

dokumenty: 
- Studie proveditelnosti 

 
2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. 

stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a 

PDPS. Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém 

předpisu, který je uveřejněn na www.pjpk.cz.  
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 

a správců inženýrských sítí (zaměření). 
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 

měření. 
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 

sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou. 
 

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 
 

http://www.pjpk.cz/
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DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., Obsah a 
rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu 
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 

resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.  
DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí 

poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení 

vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 
  

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 
 

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 

technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 

požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a 
TKP-D.  
Součástí poskytování služeb je rovněž: 
-  vyhotovení záborového elaborátu (ZE). Po odsouhlasení ZE Objednatelem 

vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánu (GP); 
- zajištění povolení kácení dřevin dotčených stavbou. 
DSP bude Poskytovatelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru 

pozemků. Nebude-li to z technického nebo jiného důvodu možné, svolá Poskytovatel 

neprodleně (tj. do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti) výrobní výbor, 

na kterém bude s Objednatelem projednán a odsouhlasen další postup formou zápisu 

z výrobního výboru. 
   

2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a 

dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 

řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky 

stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon 

o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

o předmětu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně 

závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací 

dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 

požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 

a vodoprávního rozhodnutí.  
PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 

realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 

které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 

při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 

užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 

http://www.pjpk.cz/
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stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  
Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 

technické normy přejímající evropské normy, 
b) evropská technická schválení, 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské 

unie, 
d) mezinárodní normy, nebo 
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 
PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 

nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací 

bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 

plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz 

výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 
jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek 

v položce, množství a celková cena za položku. 
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 

a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu 

stavebních prací.   
V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání 

soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 
https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.) 

současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude 

upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 
Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 

konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 

opravovány. 
 

2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení 
 

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, 
správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za 

účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí 

poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci 

veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. 

Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí 

s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout 

nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí. 
 

https://www.xc4.cz/
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2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení  
 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 

(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 

podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 

stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 

stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 

majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 

smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 

objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 

majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné 

katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení 

v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, 

a to v dostatečném předstihu. 
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 

a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 

smluv: 
 
a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 
b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 
 
Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 

informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 

o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 

Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 

zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 

nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 

jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 
Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro 

výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si 

poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní 

přípravy Akce. 
 

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby 
 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 

do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 

http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 
Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 

oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.  
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Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 

deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající 

se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 

pro zhotovitele stavby. 
2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 

technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební 

řízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě 

kterého se upraví termín plnění a rozsah prací.  
2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 

však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 

stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 

případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 
2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní 

jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 

(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého 

stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní 

výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to 

z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.  
 

Článek 3. 
Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 
3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 

do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 

vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 

čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 
3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu 

výtisků a formátu: 
Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 
Dokumentace pro ohlášení stavby  5x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 
nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)  1x (potvrzená stavebním 

úřadem) 
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Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  3x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku , 
přičemž 1 x oceněná                        

Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 
Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 

povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 
ověřené projektové dokumentace.      
       1x v tištěné podobě  
       (+ 1x kopie na flash disku).
  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 

stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 

stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 
3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta. 
       

Článek 4. 
Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 

požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:  
  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem 
sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 

služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 

nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 
c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 
d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 

Smlouvě. 
 

Článek 5. 
Termíny plnění 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 
 
Odeslání oznámení podlimitního záměru na OŽP z hlediska zákona č 100/2001 Sb.: do 1 měsíce od 
účinnosti smlouvy 
DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy 
DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od 
Objednatele 
Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR  
DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR  
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DSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od 
Objednatele 
Podání žádosti o vydání SP  – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění, 
  - Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv 
PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění na této dílčí části služeb 
Technická pomoc výkon AD: v průběhu stavby 
Technická pomoc ostatní: dle potřeb objednatele 
 
 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 

poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 

a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 
 

Článek 6. 
Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši:  
a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 

poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 
Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě 

závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný 

soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a 
jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. 

Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 

nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě 

jiné vlivy. 
6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

Článek 7. 
Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 

Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 
7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 
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7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 

a nedodělků Objednatelem.  
7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného 

potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní 

moci. 
7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 

Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.  
7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 
nedodělků Objednatelem.  

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  
7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci 
stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, 

např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající 

část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí 

všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou 

doložkou právní moci.  
7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 

evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 

faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá 

Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, 

spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 

AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 

bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 

Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 

z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 

takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 

běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 

Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 

účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 

okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 
7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 
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     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 

a nedodělků. 
7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 8. 
Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 
 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  
     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
      K rukám: Ing. Martin Dvořák 
 

 Při doručování Poskytovateli: Adresa:  Muchova 9, 160 00  Praha 6 
      K rukám:  Ing. Petr Macek 
 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 
 
V případě Objednatele:  Jméno:  Ing. Martin Dvořák 
     E-mail:   
 
V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Petr Macek 
     E-mail:   
     Tel.:    

 
8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 
 

Článek 9. 
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 
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Článek 10. 
Záruční doba 

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem 

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 

Smlouvy. 
10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 

reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 

od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 
10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 
 

Článek 11. 
Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení  

dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o 

který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb 

bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v 
nabídce na uzavření Smlouvy.  

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 

nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 
11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 

v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ 

porušení. Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi 

předmětem služby a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele 

písemně (např. záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění 

upozorní 
11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 

údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením 

smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní 

účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 

započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 

6.1 této Smlouvy.  
11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  
11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  
11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  
11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 

článku za přiměřené. 
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Článek 12. 
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 
Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 

ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  
12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 

nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 

dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 

oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 

Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené 

(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 

na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 

vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 

zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 

duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  
 

Článek 13. 
Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na 

uzavření Smlouvy. 
13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 
13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 

Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb 
podle této Smlouvy. 

Článek 14. 
Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
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realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb 
nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 
14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 
Článek 15. 

Ostatní ujednání 
15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 

dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 

by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 
15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 

že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) 
15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 
15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 
15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 
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15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 
15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  
15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 

plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 

stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 

smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 

a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost 

Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 

údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude 

Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále 

Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 
písemně vyzve. 

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami. 
15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 
15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál .  
15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 
Příloha č. 1 - Technická specifikace  
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 
Příloha č. 3 - Plná moc 

 

V Říčanech dne _________ V  
 
 

______________________________ 

 
 
______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

Atelier PROMIKA s.r.o. 
Ing. Petr Macek 
jednatel společnosti 
 
 

 
Ing. Jaroslav Míka, jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Technická specifikace 
 

Technická specifikace projektu „Cyklostezka Nymburk – 
Lysá nad Labem – Čelákovice“ 
 

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem - 
Čelákovice“ je zpracování kompletní projektové dokumentace – DÚR, DSP, PDPS 

dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění), včetně výkonu inženýrské činnosti 

k zajištění pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí, za účelem 

výstavby nové cyklostezky podél řeky Labe mezi Nymburkem a Čelákovicemi na 

území Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen odevzdat dokumentaci v souladu 
se všemi platnými vyhláškami. 

Cyklostezka bude součástí mezinárodní cyklotrasy č. 2 Labská stezka a je v souladu 
s „Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023“. 

Začátek stavby je v Nymburku, místní části Drahelice, kde je ukončena stávající 

cyklostezka Poděbrady – Nymburk. Konec stavby je v napojení na komunikaci – 
nájezd stávající lávky přes Labe propojující obec Káraný a město Čelákovice. 

Celková délka řešeného úseku je cca 20 Km (měřeno po pravém břehu Labe). 

S ohledem na náročnost  záměru se předpokládá výstavba cyklostezky v několika 

etapách. V rámci zpracované studie proveditelnosti je celý úsek rozdělen na 3 

samostatně provozovatelné úseky, které bude možné uvádět do provozu 

samostatně. S ohledem na dotace z IROP/ITI však nebylo ve studii bráno v úvahu 

území pražské metropolitní oblasti, které je nutné v rámci rozdělení do etap 

zohlednit. V předpokládané ceně na zpracování PD je zahrnuta činnost na etapizaci 

akce, včetně jejího projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na 

navýšení ceny z důvodu etapizace a jejího dílčího projednání (získání příslušných 

rozhodnutí jako jsou zejména ÚR a SP). 

Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace vycházet ze studie 

proveditelnosti s názvem „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem - Čelákovice“ 

zpracované společností TRANSCONSULT s.r.o. z 04/2019, jejímž výstupem je návrh 

trasy cyklostezky v několika variantách.  

Zhotovitel bude provádět koordinaci s navazujícími a souvisejícími záměry na trase a 

v okolí. 

Projektová dokumentace bude při zpracování řádně projednána s dotčenými orgány 

a subjekty veřejné správy, tj. obcemi, jejichž katastrálním územím bude cyklostezka 

procházet.  

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření DOSS a správců 

inženýrských sítí. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr 

realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného 

stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení 

archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou 
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položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým 

výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického 

výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu 

mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR 

k provedení archeologického výzkumu. 

V návaznosti na vyjádření OŽP ze dne 2.7.2019, č. j. 068273/2019/KUSK z hlediska 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 

oznámí zhotovitel PD podlimitní záměr na příslušný OŽP. Náležitosti oznámení 

podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k tomuto zákonu. 

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně 

oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – 
uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či 

o výpůjčce a PPS. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích 

na věcná břemena. 

Inženýrská činnost bude zahrnovat komplexní majetkoprávní přípravu (v souladu 

s metodikou KSÚS vč. Požadovaných smluv a dokumentů) a zajištění všech 

potřebných stanovisek pro vydání pravomocného ÚR a SP.  

Předpokládané stavební náklady činní 82,6 mil Kč bez DPH. 

 

Termíny plnění: 

Odeslání oznámení podlimitního záměru na OŽP z hlediska zákona č 100/2001 Sb.: 
do 1 měsíce od účinnosti smlouvy 
DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy 
DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke 
konceptu DÚR od Objednatele 
Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR  
DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR  
DSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke 
konceptu DSP od Objednatele 
Podání žádosti o vydání SP:  
– Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním 
vyvlastnění, 

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv 
PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb 
Technická pomoc výkon AD: v průběhu stavby 
Technická pomoc ostatní: dle potřeb objednatele 

 

Kontaktními osobami objednatele jsou: 
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Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA 

Náměstek pro oblast investic 

 

 

 

Ing. Jan Fidler 

Vedoucí investic 

 

 

 

Ing. Martin Dvořák 

Investiční technik 
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Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 
 

 

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR 600 000,00
DÚR

Průvodní zpráva 50 000,00
Výkresová část 650 000,00
Dokladová část 70 000,00
DÚR celkem 770 000,00
DUR celkem včetně průzkumů 1 370 000,00

Průzkumy a podklady - DSP 350 000,00
DSP 
Průvodní zpráva 50 000,00
Souhrnné technické řešení 70 000,00
Stavební část 780 000,00
DIO 70 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání 

s odpady 80 000,00

BOZP 70 000,00
DSP celkem 1 120 000,00
DSP celkem včetně průzkumů 1 470 000,00

IČ-zajištění vydání ÚR

projednání dokumentace 70 000,00
majetkoprávní podklady 60 000,00
podání žádosti bez poplatků 20 000,00
IČ celkem 150 000,00

IČ-zajištění vydání SP

projednání dokumentace 70 000,00
majetkoprávní podklady 60 000,00
podání žádosti bez poplatků 20 000,00
IČ celkem 150 000,00

PDPS
Technická zpráva 40 000,00
Výkresová část 350 000,00
ZTKP 30 000,00
Soupis prací a rozpočet 70 000,00
PDPS celkem 490 000,00

Technická pomoc objednateli 179 250,00

celkem bez DPH 3 809 250,00

"Cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice" - PD
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 
Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:     CZ00066001 
zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem 
(zmocnitel) 
 
 

 
uděluje plnou moc 

 
společnosti Atelier PROMIKA s.r.o. 
se sídlem Muchova 9, 160 00  Praha 6 
IČO: 26080273 
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 103969 
jednající Ing. Petrem Mackem 
(zmocněnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 

inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 

povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice - PD“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 
 

a) Ve vztahu k územnímu řízení 
 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného územního rozhodnutí, 
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 

zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 

dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 

veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 

zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 

rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 
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b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 
- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného stavebního povolení, 
- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 

nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 

předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 

záborem, zřízením služebnosti atp., 
- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 

zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 

dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 

veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 

zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 

rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 
 

c) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  
 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních 

řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících 

písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 

jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se 

jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí  
 
Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 

pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 

k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 
Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
V Říčanech dne            

……………………………………………. 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 
   Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

 

Plnou moc přijímám dne  
………………….  

  Atelier PROMIKA s.r.o. 

Ing. Petr Macek, jednatel  
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