

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.2.2021
Reg. č.: vz-24/21
Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	<u>Dotaz č. 1</u>
	U SO 401 - Přeložka kabelu CETIN je v položce uvedeno - celkové náklady na přeložku kabelu CETIN. V dovysvětlení jsou uvedeny pouze náklady na koordinaci. Chápeme správně, že zde mají být uvedeny pouze náklady na koordinaci se zhotovitelem přeložky kabelu CETIN?
	<u>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</u> Ano, přeložka bude realizována samostatnou smlouvou mezi KSUS a CETIN. Ocení se jen koordinace

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	<u>Dotaz č. 2</u>
	U SO 001- Demolice mostu je pol. č. 19 – dočasný podsyp pod mostem. Domníváme se, že výměra nesouhlasí s popisem položky. Opraví zadavatel výměru ve smyslu popisu položky a dále návazné položky s pol. č. 19, tj. pol. č. 13, 16 a doplní poplatek za skládku?
	<u>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</u> Omlouváme se, skutečně došlo k chybě v zapsání vzorce. V příloze zasíláme nový soubor XC4 a XLS. Došlo k následujícím změnám: - Byl opraven výpočet u položky č. 19 (45157 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA ...), objem podsypu je 241,725 m3 - Opravena položka č. 13 (122738 – ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ ...), množství dle pol. 19 = 241,725 m3. Do popisu položky bylo doplněno : odstranění provizorního podsypu z jemného písku na dálnici po dokončení demolice nosné konstrukce včetně zametení vozovky, odvoz na skládku - Opravena položka č. 16 (17120.1 – ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY ...), množství upraveno dle výše uvedeného - Opravena položka č. 1 (014102.1 – POPLATKY ZA SKLÁDKU), do položky bylo doplněno množství podle položky č. 16

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	<u>Dotaz č. 3</u>
	K prokázání technické kvalifikace dle bodu č. 8.4 b) v zadávací dokumentaci požaduje zadavatel, aby uchazeč doložil u člena týmu stavbyvedoucího doklad osvědčující odbornou způsobilost – autorizaci pro obor dopravní stavby, obor mosty a inženýrské konstrukce . Je možné prokázat splnění tohoto požadavku zadavatele doložením dvou osob, kdy každá z nich bude splňovat požadavky zadavatele na vzdělání, praxi a existenci pracovního nebo obdobného poměru ve vztahu k účastníkovi? Po prostudování projektové dokumentace nezváží zadavatel vypuštění požadavku na prokázání technické kvalifikace pro obor dopravní stavby vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky?
	<u>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</u>
	Zadavatel tento požadavek vypustil a u pozice stavbyvedoucí bude požadovat pouze autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (133)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00060001 DIČ: CZ06060001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel