

Profil zadavatele

V Říčanech dne 24.2.2021
Reg. č.: vz-480/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 1) V článku 8 odstavec 8.1. je uvedeno „Daň z přidané hodnoty bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná a jejich změna neznámá změnu Ceny Díla“. tj. ve smlouvě uvedená cena díla včetně DPH je neměnná a konečná. K jakému rozsahu plnění se vztahuje poslední věta článku 8 odstavce 8.1. „K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH“?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Veškerá množství uvedená v soupise prací k dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, to znamená, že v případě definovaných ve Směrnici upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je možné navýšení nebo naopak snížení měrných jednotek v soupise prací, proto je možné, že končená skutečně vyfakturovaná cena díla se může změnit.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 2) Ve smlouvě o dílo v článku 9.1. je uvedeno, že cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. Máme tomu rozumět tak, že zadavatel nepovolí standardní měsíční fakturaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Zadavatel upravil článek 9.1 týkající se fakturace s tím, že cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel