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II/125 
D11 V.Osvek- Uhl. Janovice – Mitrov
PRŮVODNÍ ZPRÁVA












1. Základní údaje:

1.1. Název akce:
II/125 D11 – V.Osek – Uhl. Janovice - Mitrov
1.2. Silnice, staničení:
        SO 01 - úsek D11 - Velký Osek, km 83.740 - 84.660
         SO 02 - úsek Velký Osek – Veltruby, km 80.041 - 81.346
         SO 03 - úsek Kolín – Kbílek, km 65.382 - 68.877
         SO 04 - úsek Uhl. Janovice – Mitrov, km 46.980 - 49.814
1.3.  Výměry:
         délka celkem 8 554,000 m
         šířka pasportní  proměnlivá 6,1 až 11,0 m
         plocha celkem      64 610,850 m2
2.    Účel akce:
   Cílem akce je propojení úprav, provedených v předchozích letech a sjednocení delšího úseku již opravené silnice prostřednictvím souvislé údržby.projednání 
3.    Technologie a postup prací:
   Podstatou akce je výměna obrusné vrstvy, která vykazuje známky poškození především četnými trhlinami a sjednocení povrchu při zkvalitnění obrusné vrstvy a prodloužení životnosti. Jako nejvhodnější technologie byl zvolen Remix + 50 kg/m2.
   V terénu jde o 4 stavební úseky, všechny jsou situovány mimo zastavěné území.
   Poslední krátké úseky v průtazích obcí budou součástí samostatných akcí po pojednání s představiteli jednotlivých obcí a ve vazbě na jejich představu investorské činnosti v místě (opravy a výměny sítí, investice apod.)
3.1. Přípravné a podmiňující práce:
   Nejprve budou provedeny práce, spojené s nezbytným omezením dopravy, spočívající ve vyprojektování DIO, jeho projednání s příslušnými orgány, získání stanovení dočasného značení a rozhodnutí o uzavírce. Ve stanovených termínech pak provedením stavebních prací bude DIO, jeho údržbu po dobu stavby a po ukončení prací jeho odstranění.
   Před vlastním zahájením stavebních prací budou provedeny nezbytné laboratorní rozbory ke zjištění chemizmu stávajících směsí a pro stanovení nejvhodnějších doplňujících materiálů a přísad, současně bude staveniště posouzeno z hlediska zatřídění PAÚ s využitím již provedených rozborů.
   Stavba bude na obou koncích označena informační tabulí podle metodického pokynu Středočeského kraje a předpisu SFDI.
   Nezbytné zařízení staveniště zřídí zhotovitel na vhodném místě a po skončení prací je odstraní a použité plochy vyklidí s uvedením do původního stavu.
   Poslední z prací, provedených až po skončení stavebních prací bude geodetické zaměření skutečně provedených výměr ke zjištění skutečného objemu stavby a k zamezení jakýchkoliv pochybností o množství odvedené práce.
   Zhotovitel kromě předepsaných dokladů jako je stavební deník, závěrečné zprávy o kvalitě, doložení certifikace a prohlášení o shodě použitých materiálů povede podrobnou fotodokumentaci, dokumentující průběh a postup prací se zvláštním důrazem na zachycení a dokumentování zakrývaných konstrukcí.
3.2. Postup stavebních prací:
   Prvním krokem bude frézování stávající obrusné vrstvy v celé ploše v tl. 1,50 mm k zajištění odstranění VDZ a vysprávkových hmot jako jsou zálivky, opravy turbomechanismem a případně poškozené vrstvy a pro zarovnání povrchu. Vytěžený materiál bude použit na úpravu krajnic.
   Na celé ploše bude provedena recyklace za horka na místě remix s přídavkem  50 kg/m2 směsi ACO 11 podle TP 209.
   Stávající krajnice budou seříznuty a materiál bude odvezen na skládku. Nově budou zřízeny krajnice z recyklátu. V místech potřeby bude součástí dále čištění příkopů v množství 0,25 m3/m s naložením, odvozem vytěženého materiálu a s uložením na schválenou skládku, včetně úhrady poplatků.
   V celé délce úpravy bude obnoveno původní vodorovné dopravní značení, bezprostředně po provedení vrstev v barvě. Po odvětrání živic s odstupem cca 3 měsíců bude provedeno definitivní VDZ v hladkém plastu.
   Součástí akce je dále dodávka a montáž bezpečnostních prvků v podobě trvalých zapuštěných dopravních knoflíků pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
   Výměry a rozsah jednotlivých prováděných prací jsou specifikovány ve výkazu výměr podle jednotlivých stavebních objektů.
3.3 Zvláštní požadavky a práce:
   Uchazeč prokáže před podpisem smlouvy vlastnictví nebo smluvní zajištění nezbytné recyklační soupravy pro recyklaci za horka na místě podle TP 209.
   Uchazeč doloží nejméně 3 referenční stavby s objemem prací minimálně 20 mil. Kč, provedené touto technologií v období posledních nejvíce 5 let.
Zpracoval:
Mečíř, 2.2.2021
