




Technická specifikace

Název akce:   III/2367, most ev. č. 2367 – 2 přes potok za obcí Nový Jáchymov     TDI
 (
Most ev.2367 - 2 č. 
)[image: ]
 Staničení provozní v km :4.98km  CMS KD


1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: 
Stavba se nachází ve středočeském kraji. Jedná se o komunikaci III/2367, která prochází obcí Nový Jáchymov most ev. č. 2367 - 2 je již za obcí na rozhraní okresu Beroun a Rakovník. Most je v havarijním stavu a po poslední prohlídce je stav omezující pro veškerou dopravu na 3 tuny, jízda jedním jízdním pruhem. Nosná konstrukce ( ocelové nosníky pro značnou korozi již nevykazují potřebnou únosnost.)
Výčet požadovaných oprav:

Stručný popis návrhu stavby
. Stávající most je ve špatném technickém stavu  a proto musí být snesen a nahrazen mostem novým. Podle živočišného průzkumu je nutné se řídit pokyny příslušného životního  odboru. Je navržen přímo pojížděný železo betonový otevřený rám s kolmým rozpětím 5,24metrů se zavěšenými žb křídly. |na římsách bude mostní svodidlo se zádržným systémem v úrovni zadržení H2. 

     2.Výčet požadovaných prací TDI a specialistu na geotechniku 
	         	
· Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
· Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
· Základové spáry
· Drenážní systém
· Izolace proti vodě a vlhkosti
· Výztuž konstrukcí
· Další dle konkrétního návrhu řešení
· Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
· Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
· Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
· Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
· Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
· Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci jako jsou např. vícepráce nebo změny pro jiné řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
· Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
· Kontrolovat věcnou a  správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
· Zúčastnit se konečného vyúčtování
· Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde :
· Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
· Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
· Stavební deník
· PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
· Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
· Doklady o provedených zkouškách a revizí
· Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy


	
	

	

	
	
	



3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
    -    Demolice a výstavba nového objektu
    -    napojení navazujících komunikací       
· DIO
· Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.





	  

4. Náklady stavby dle rozpočtu:
Stavba:    : rozpočet: 7 194 617,74Kč bez DPH, tj. 8 705 487,47Kč s DPH 21%  
	
	
	
	






5. Územně-technické podmínky
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
         kraje, za úplné uzavírky provozu


6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 


7. Termín realizace
    -  předpoklad zahájení v r. / 2021
  





Kontakt : 
Miroslav Dostál Jr, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: Miroslav.Dostal Jr@ksus.cz
Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935, 
email: miroslav.knopp@ksus.cz
 
 Zpracoval: Miroslav  Knopp



Datum: 17.12.2020


Přílohy :





FotodokumentacePřidat fotografii nebo dokument 
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