

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.03.2021  
Reg. č.: VZ-59/21  
Č.j.: 370/21/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|    |  |
|----|--|
| 1. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|    | V zadávací dokumentaci je uvedena doba výstavby 4 měsíce od předání staveniště, ale doba nájmu provizorního dopravního značení je uvedena na 90 dní. Upraví zadavatel dobu nájmu, aby korespondovala s dobou výstavby? |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Zadavatel upravuje termín ukončení realizace - do 3 měsíců   |

|    |  |
|----|--|
| 2. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|    | Ve zveřejněné projektové dokumentaci na stránkách zadavatele nebyl uveřejněn SO - Dopravně inženýrské opatření. Zveřejní zadavatel projekt Dopravně inženýrské opatření?   |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Dopravně inženýrské opatření nebylo zpracováváno jako samostatný stavební objekt. Textová i grafická část je součástí Souhrnné technické zprávy, v soupisu prací je tato část uvedena a označena zkratkou DIO. |

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel