

profil zadavatele

V Říčanech dne 12.03.2021
Reg. č.: VZ-59/21
Č.j.: 407/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v dodatečných informacích uvádí ukončení termínu realizace do 3 měsíců. Ve smlouvě je ovšem uvedeno, že zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Uvede zadavatel na pravou míru dobu dokončení stavebního díla?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravuje termín ukončení realizace - do 3 měsíců a jako přílohu zasílá upravenou Smlouvu

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín:
22.03.2021 v 10:00

Příloha: Vzor smlouvy k veřejné zakázce

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel