

profil zadavatele

V Říčanech dne 15.03 2021

Reg. č.: VZ-19/21

Č.j.: 424/21/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Vodní dílo Červený rybník je běžně vypouštěn 1 x za dva roky v jarním období, přičemž dle dostupné dokumentace měl být vypuštěn 03/2020. Chápe uchazeč správně, že provádění stavby bude možné až v roce 2022? Dokumentace připouští variantu mimořádné manipulace s vodou v nádrži mimo předem domluvené termíny za předpokladu finanční náhrady ze ztráty produkce ryb. V soupise prací není položka pro nacenění této varianty. Na základě těchto skutečností se domníváme, že vypsaná nepřekročitelná cena není adekvátní. Upraví zadavatel výši ceny a soupis prací dle předchozích skutečností?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Při návrhu rekonstrukce mostu bylo z důvodu snížení celkových nákladů po projednání uvažováno s využitím vypuštění rybníka. Dle aktuální předběžné informace správce rybníka bude vypouštění probíhat každoročně. Termín vypuštění uvedený v dokumentaci byl předběžný a pouze informativní. Není třeba soupis prací rozšiřovat o položku na vypuštění rybníka, je nutné stavbu koordinovat a zahájit dle uvažovaného vypuštění rybníka. Požadujeme o koordinaci zhotovitele se správcem rybníka.

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na nový termín:
01.04.2021 v 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel