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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5  k veřejné zakázce „III/6031 Senohraby, reonstrukce 

mostu ev.č. 6031-4“ 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme o vysvětlení, jak byla stanovena maximální předpokládaná cena, když 

projektantská cena z roku 2017 byla stanovena na 11,5 mil. Kč 

Nerozumíme proč došlo ke snížená projektanstké ceny, která byla vypočítána 

v roce 2017, když od té doby došlo u několik položek k zásadnímu nárustu cen.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Uchazeč uvádí odhadovanou cenu uvedenou v investičním záměru, který předcházel 

samotným projekčním pracem. Cena stanovená projektantem v roce 2017 byla 

9 580 755,33 bez DPH. V listopadu 2020 byla cena aktualizována na cenovou 

hladinu roku 2019 na stávajících 9 944 299,97 bez DPH. 

 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění termín pro prodání nabídek na nový termín: 

23.03.2021 v 10:00 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

profil zadavatele  


