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   V Říčanech dne 26.03.2021 
   Reg. č.: VZ-104/21 
   Vyřizuje: Bc. Josef Tesař 
 
 
 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-8 k veřejné zakázce „III/00519 Úhonice-Rudná“ 
 
 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 
11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 
 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 
Doba realizace se liší ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentace kde je doba 
na realizaci 7 týdnů o převzetí staveniště. A v návrhu smlouvy o dílo ve článku 4. je 
cituji: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště 
a Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.“ 
Tedy 12 týdnů. Žádáme tedy zadavatele který termín je platný. 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:  
viz vysvětlení zadávací dokumentace č.6 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: 
Nikde není specifikované množství odkupovaného materiálu, takže žádáme 
zadavatele o potvrzení, že odkup platí pouze na vyfrézovaný materiál který se ze 
stavby odváží pryč. 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:  
Ano, zadavatel potvrzuje – zhotovitel odkoupí odfrézovaný asfaltový recyklát na 
základě skutečného množství.  

 
 
 
 
 
 

…………………………….  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                 

                                                                            příspěvková organizace  
                                                                          Ing. Jan Lichtneger, ředitel  

Profil zadavatele  


