

profil zadavatele

V Říčanech dne 30.03.2021
Reg. č.: VZ-630/20
Č.j.: 499/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17-24 k veřejné zakázce „II/331 Stará Boleslav, obchvat a Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
17.	Návrh Smlouvy o dílo uvádí následující: 8.4. <i>Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.</i> 13.2. <i>Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:</i> <i>a) dojde k nepřetržitému přerušování provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně</i> <i>na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;</i> Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude dílo přerušeno na 11 měsíců, poté budou např. na měsíc práce obnoveny a znovu přerušeny, lze takto prodlužovat dobu pro dokončení stavby prakticky donekonečna a Zhotovitel v tomto případě nemá žádný nárok na finanční kompenzaci ať už se jedná o změnu cen materiálů a stavebních prací v čase nebo režijní náklady vynaložené v souvislosti s přerušением stavby. Žádáme Zadavatele, aby do návrhu smlouvy doplnil inflační doložku a upravil

	znění tak, aby Zhotoviteli bylo umožněno vznést nárok na kompenzaci skutečně vynaložených nákladů spojených s přerušení stavby a tím spojeným prodloužením doby realizace stavby. jedná se o instituty, které jsou u ostatních Zadavatelů naprosto běžné a částečně kompenzují slabší pozici Zhotovitele vůči Objednateli.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nebude přidávat inflační položku do návrhu Smlouvy

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V souvislosti se zveřejněním výsledků zařazení asfaltové směsi ve vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5 žádáme Zadavatele o odstranění položky č. 1 (<i>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), kód 014132</i>) v soupisu prací k SO 001.1 k části veřejné zakázky Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav. Dle výsledků zkoušek jsou všechny vzorky zařazené do kvalitativní třídy ZAS-T1, tudíž frézovaná asfaltová směs není nebezpečným odpadem.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel již řešení upravil a uveřejnil nový soupis prací v rámci dotazu č. 16.

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V uveřejněné projektové dokumentaci pro stavbu 0808700 – II/331 Stará Boleslav, obchvat konkrétně v části A1 – Průvodní zpráva zadavatel zahrnuje jako součást stavby SO 401.2 – Úprava a ochrana sdělovacích kabelů (Telefónica O2). Dále v projektové dokumentaci již tento SO není zahrnut. Obdobná situace je i v projektové dokumentaci pro stavbu 1617900 – Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav, konkrétně v části B – Souhrnná technická zpráva. Zde se jedná o SO: SO 431 – Přeložka kabelů NN a VN ČEZ Distribuce, SO 432 – Přeložka přípojky NN CETIN a SO 441 – Přeložka sdělovacích vedení CETIN. Z této situace uchazeč usuzuje, že tyto stavební objekty budou prováděny (nebo již byly provedeny) mimo tuto veřejnou zakázku na základě přímého zadání nebo v rámci jiné veřejné zakázky. Potvrdí toto zadavatel, případně vysvětlí, jakým způsobem ovlivní provádění těchto prací stavbu dle této veřejné zakázky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Realizaci stavebních objektů SO 401.2 v rámci stavby II/331 Stará Boleslav obchvat a SO 431, SO 432 a SO 441 zajišťují následní správci těchto SO. Realizace těchto SO bude prováděna v souběhu s touto stavbou. Zhotovitel musí strpět na předaném staveništi realizaci těchto SO.

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dodavatel se po uveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce se zadávací dokumentací seznámil a ihned začal řešit přípravu nabídky do zadávacího řízení. S ohledem na rozsah stavebních prací, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 171 mil. Kč, vstoupil dodavatel do jednání s potenciálními poddodavateli. Stejně tak dodavatel kompletuje a administruje podání nabídky. Jelikož však <u>celá lhůta</u> pro podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky běží po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území ČR, potýká se nyní dodavatel a jeho potenciální smluvní partneři (a dle přesvědčení dodavatele rovněž všichni potenciální účastníci předmětného zadávacího řízení) v souvislosti s vládními opatřeními a aktuálním epidemickým stavem v ČR se značnými provozními obtížemi a komplikacemi. Tyto obtíže jsou způsobeny primárně odlivem zaměstnanců čerpajících ošetřovatelské volno z důvodu uzavření školských zařízení, povinnou karanténou řadových zaměstnanců i zaměstnanců vedoucích, režimem tzv. home office, ale stejně tak např. ztížením či přímo nemožností osobních projednání nabídek smluvních partnerů, kteří čelí stejným výše uvedeným komplikacím. Zohlední zadavatel současnou situaci při prodlužování termínu pro podání nabídky, tak aby reflektovala současnou situaci ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel z tohoto důvodu nebude prodlužovat termín pro podání nabídek.
21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U SO 703 – Protihluková stěna v úseku km 0,170-2,090 v příloze „B703-7_Pilota-Tvar a vyztuz“ je uveden počet pilot 134 ks, při předpokládané hloubce vrtání 2,2 m vychází celková délka vrtů $134 \cdot 2,2 = 294,8$ m. Zatím ve výkazu výměr v položce č. 5 „VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM,, je uvedená délka 113,632 m. Upraví investor výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel opravil výpočet výkazu výměr a uveřejňuje upravený soupis prací.
22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U SO 704 – Protihluková stěna v úseku km 0,988-1,115 v příloze „B704_7_Pilota-Tvar a vyztuz“ je uveden počet pilot 33 ks, při předpokládané hloubce vrtání 2,2 m vychází celková délka vrtů $33 \cdot 2,2 = 72,6$ m. Zatím ve výkazu výměr v položce č. 5 „VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM,, je uvedeno 27,984 m. Upraví investor výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel opravil výpočet výkazu výměr a uveřejňuje upravený soupis prací.
23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro část 1-II/331 Stará Boleslav, obchvat žádáme o poskytnutí těchto podkladů: - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum staveniště, ZEMAN –

	INGEO(10/2008) - Geotechnické posouzení, ZEMAN-INGEO (03/2012)
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje požadovanou přílohu.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
24.	Pro část 2-II/331 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav žádáme o poskytnutí těchto podkladů: - Geologický průzkum
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje požadovanou přílohu.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující přílohy:

- D_Soupis.pdf
- D_Soupis.xls
- D_Soupis.xml
- D_Soupis_XC4.xml
- Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu pro okružní křižovatku
- Předběžný inženýrskogeologický (geotechnický) průzkum pro výstavbu obchvatu na silnici II/331

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel