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   V Říčanech dne  
   Reg. č.: VZ-104/21 
   Vyřizuje: Bc. Josef Tesař 
 
 
 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10-11 k veřejné zakázce „III/00519 Úhonice-Rudná“ 
 
 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 
11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 
 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10: 
V soupisu prací SO 121.01 - Úpravy silnice III/00519 je uvedena položka č. 34 
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 
mm přes 10000 m2 vč. dodávky pojiva o výměře 14 987,200 m2. V doplňkovém 
textu je uvedeno, že se jedná o "základní úpravu AZ na hloubku 500 mm s přidáním 
3% směsného hydraulického pojiva, včetně vrácení zeminy a přehutnění parapláně". 
Dle našeho názoru je špatně použita položka ÚRS, protože se nejedná o recyklaci, ale 
o chemické zlepšení zeminy a navíc se domníváme, že je špatně stanovena výměra 
této položky, protože se má provádět pouze na krajnicích š. cca 1 m, ale je zde 
uvedená celá plocha. Nahradí zadavatel položku správnou dle katalogu ÚRS a opraví 
výměru položky tak, aby byla v souladu s výkresovou dokumentací? 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:  
Recyklací je myšleno opětovné použití materiálu zpět do výrobního cyklu, tento 
materiál bude chemicky zlepšen. V případěm, že nebude dosaženo předepsaných 
parametrů, bude materiál následně zlepšen mechanicky, případně zcela 
vyměněn.  
Z vzorového řezu je patrné, že úprava AZ má lichoběžníkový tvar (a přibližně 
polovina šířky úpravy AZ je pod nezpevněnou krajnicí) s minimální šířkou na 
parapláni 1,0m, hutnění je prováděno ve dvou vrstvách. Pro výpočet pak šířka 
úpravy AZ vychází cca 1,36m. 
Výměra je pro všechny uchazeče stejná. Fakturace bude prováděna podle 
skutečného množství. 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11: 
Účastník nerozumí výpočtu u položky č. 12 „Odstranění podkladu z kameniva 
drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2” - 11.020 m2 v SO 121.01 - Úpravy 
silnice III/00519. Ve výpočtu je uvedeno "1 i 2. podúsek (v místě AZ)" 
(2755*2)*0,4/0,2. Jak je možné, že tato plocha se rovná cca 75% celé plochy 
komunikace, když se mají sanace krajů vozovky dělat v šíři cca 1 m po obou stranách, 
což by bylo cca 5.510m2. Reprocitně toto platí i pro položku č. 24 Úprava pláně v 
hornině tř. 1 až 4 se zhutněním. Vysvětlí zadavatel tento výpočet příp. opraví výměru 
těchto dvou položek? 

Profil zadavatele  
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:  
Z vzorového řezu je patrné, že odstranění těchto podkladních vrstev není v šířce 
1,0m, ale oproti minimální šířce úpravy AZ na parapláni je rozšířeno na obě 
strany. Pro výpočet je tato šířka uvažována 2,0m, výpočet pak: (2755*2)*2 
Výměra je pro všechny uchazeče stejná. Fakturace bude prováděna podle 
skutečného množství.  

 
 
 
 
 

…………………………….  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                 

                                                                            příspěvková organizace  
                                                                          Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
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