

Profil zadavatele

V Říčanech dne 29.4.2021

Reg. č.: vz-24/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40-45 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 1 V rámci vydaných DI dne 30.3.2021 zadavatel doplnil do soupisu prací některé nové položky (ku příkladu: 02950.2). U jiných položek rozšířil popisem jejich obsah (ku příkladu: 02720.2), nebo navýšil množství (ku příkladu: 9113B1). Nově doplněné položky (stejně jako úpravy stávajících) jsou nad rámec doposud platného soupisu prací, a tedy navyšují hodnotu veřejné zakázky.
	Dotaz: Vezme zadavatel v potaz výše uvedené a upraví, na základě aktualizace soupisu prací, limit maximální přípustné ceny, případně od tohoto omezení upustí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje opravený soupis prací.

41.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 2 U SO 201 v pol. č. 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMS je ve výpočtu množství uváděna váha jedné kotvy 8 kg/soupravu. Skutečná váha kotvy je nižší.
	Dotaz: Upraví zadavatel hmotnost kotvy ve výpočtu dle skutečnosti, případně změní měrnou jednotku této položky z KG na KS?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Uvažovaná hmotnost kotvy 8kg je včetně prořezu při její výrobě, výsledná čistá hmotnost kotvy je cca 6kg. Při fakturaci bude uvažována jednotková hmotnost kotvy uvedená v soupise prací.

42.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Z důvodu aktuálních vysokých cen vstupů do kalkulací prosíme zadavatele o zvážení požadavku na nepřekročitelnou cenu Předpokládané hodnoty veřejné zakázky Dle tohoto požadavku je uchazeč limitován nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou, pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

	Pro odevzdání reálné, kvalitní a cenově prověřené nabídky prosíme zadavatele o zvážení zrušení této podmínky nebo alespoň o podstatné zvýšení stanoveného limitu
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
43.	Dotaz V opraveném soupisu prací, který byl zadavatelem zveřejněn jako příloha Změny zadávací dokumentace ze dne 30.3.2021, došlo k rozšíření původního zadání. Upraví zadavatel i výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH, která je v čl. 2 zadávací dokumentace stanovena jako maximální přípustná (nepřekročitelná) cena za poplávané plnění?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel na základě tohoto upravení zadání nebude upravovat předpokládanou hodnotu VZ.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
44.	V rámci vysvětlení zadávací dokumentace/odpovědi zadavatele č. 36 uchazeč opětovně žádá zadavatele o odstranění čl. 4. bodu 4.4. z návrhu smlouvy o dílo z důvodu, že zimní technologická přestávka dle tohoto bodu je možná POUZE v případě, že je dokončen ROZPRACOVANÝ ÚSEK díla. Dílo však není členěno na jednotlivé ÚSEKY, resp. ČÁSTI díla. V případě, pokud uvedený bod nebude ze smlouvy o dílo odstraněn, vyplývá z jeho textace dle uvážení uchazeče, že přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky NENÍ MOŽNÉ. Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení jeho reakce/odpovědi č. 36.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel konstatuje, že zimní technologická přestávka probíhá v období mezi 1.11 – 30.3. V tomto období může zhotovitel přerušit práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek po odsouhlasení TDS a objednatele. Zadavatel uvádí, že nebude požadovat, aby byl dokončen rozpracovaný úsek díla

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
45.	Uchazeč nerozumí vysvětlení zadávací dokumentace/odpovědi zadavatele č. 37 a opětovně žádá zadavatele o vysvětlení. Uchazeč navrhuje odstranění písm. b bodu 12.1. čl. 12 návrhu smlouvy o dílo. Zhotovitel je dle tohoto písm. b) povinen uhradit smluvní pokutu v případě jeho prodlení se splněním kterékolí ČÁSTI Díla. Dílo však na ČÁSTI není rozděleno. Z tohoto důvodu je tato smluvní pokuta ve smlouvě nejasná a nadbytečná, jelikož ji nelze přesně stanovit.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel nebude upravovat text smlouvy.

Na základě opravy soupisu prací zadavatel mění předpokládanou cenu této veřejné zakázky na 55.687.072,48 Kč bez DPH.

V souladu s § 98, odst. 4 mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 21.5.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel