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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10-13 k veřejné zakázce „II/329 Plaňany - Radim“ 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 Žádáme zadavatele o objasnění zadávacích podmínek v tom smyslu, zda má 

zadavatel v úmyslu postupovat obdobně, jako v případě dřívějšího otevírání 

nabídek v listinné podobě a poskytne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek všem účastníkům informaci o výši nabídkových cen jednotlivých 

účastníků v uvedeném zadávacím řízení.  

Účastník si je samozřejmě vědom skutečnosti, že otevírání nabídek podaných v 

elektronické podobě probíhá bez účasti jednotlivých účastníků a taktéž bez 

výslovné povinnosti vyhotovit protokol o otevírání nabídek podaných v 

elektronické podobě, nicméně v souladu se zásadou transparentnosti celého 

zadávacího řízení je žádoucí, aby o každém úkonu, zejména o otevírání nabídek, 

které je činěno bez účasti účastníků, kdy není zachována kontrola dotčených 

subjektů, byla poskytnuta všem účastníkům základní informace vztahující se k 

danému řízení, a to v podobě všech číselně vyjádřitelných hodnotících kritérií. 

Účastník je přesvědčen, že takovýto postup ze strany zadavatele povede k ještě 

větší transparentnosti zadávacího řízení a zároveň bude eliminováno riziko vzniku 

podezření na neprůhlednost, a ty netransparentnost celého řízení jak ze strany 

veřejnosti, tak i ze strany orgánu dohledu.  

Tuto veřejnou zakázku účastník v případě úspěchu v zadávacím řízení bude 

realizovat s pomocí poddodavatelů. V dřívějším režimu podávání nabídek listinnou 

formou a otevírání nabídek za přítomnosti zástupců účastníků měli účastníci ihned 

po otevírání nabídek jasno, zda mají šanci na to stát se vybranými dodavateli a zda 

má smysl investovat čas, finanční prostředky a kapacity do udržení vztahů s 

poddodavateli, stejně tak poddodavatelé budou mít postaveno na jisto, zda má 

smysl blokovat svoje kapacity pro tuto veřejnou zakázku. Za současného stavu 

legislativní „mezery“ v zákoně o zadávání veřejných zakázek účastníci po celou 

dobu, dokud zadavatel nevydá rozhodnutí o výběru dodavatele, nevědí, v jakém 

pořadí se jejich nabídka umístila, což výrazně snižuje transparentnost celého 

procesu výběru dodavatele. 

profil zadavatele  



Po účastnících zadávacího řízení nelze spravedlivě požadovat, aby při každém 

zadávacím řízení byli i po dobu mnoha měsíců (v případě delší zadávací lhůty) v 

nejistotě, v jakém pořadí se jejich nabídka z hlediska ceny a případně dalších 

kritérií umístila. Účastník je přesvědčen, že vůle zákonodárce nebyla zvýhodnit 

jednu podobu podaných nabídek vůči té druhé, a umožnit zadavatelům zcela 

odlišný postup v případě nabídek podaných v elektronické podobě vůči nabídkám 

listinným. Převážná forma elektronické komunikace mezi účastníky a zadavateli 

veřejných zakázek má za cíle zcela jistě přispět k větší efektivitě a rovnosti v 

průběhu zadávacího řízení, nikoli k postupu opačnému.  

Proto žádáme zadavatele, aby po otevření nabídek vyhotovil protokol o otevírání 

nabídek i přes to, že to v případě elektronicky podaných nabídek po zadavateli 

zákon výslovně nepožaduje. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytne účastníkům anonymizovaný protokol o otevírání nabídek 

 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavatel žádá zadavatele o objasnění zadávacích podmínek, konkrétně bodu 1.8 

smlouvy o dílo, který je v rozporu s ustanovením § 36 zákona o zadávání veřejných 

zakázek.  

Dodavatel se táže zadavatele, zda si je vědom skutečnosti, že uvedené ustanovení 

smlouvy o dílo je v rozporu s ustanovením § 36 ZZVZ, dle kterého za úplnost a 

správnost podmínek odpovídá zadavatel, který tuto povinnost nemůže přenést na 

dodavatele. Zadavatel to však výše uvedeným ujednáním činí, neboť uvádí, že 

případné rozpory, nedostatky ve výkazu výměr, položkovém rozpočtu, který 

předkládá zadavatel, jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen provést kontrolu 

součtů položek. Za tuto činnost je však vůči dodavateli odpovědný zadavatel, který 

odpovídá za správnost zadávacích podmínek, tedy včetně PD, výkazu atd.  

Dodavatel se tedy táže, jak to zadavatel s uvedeným ustanovením smlouvy myslí, a 

to zvláště ve vztahu k ustanovení § 36 ZZVZ. Zadavatel postupuje v rozporu s § 36 

ZZVZ, když požaduje v čl. VII. odst. 4 ujištění zhotovitele, že v případě chyby v 

položkovém rozpočtu nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení ceny díla. Aby 

tak mohl zhotovitel učinit, musel by PD a výkaz kompletně prozkoumat, 

přepočítat, přičemž za tato ujištění odpovídá zadavatel, objednatel. Citované 

ustanovení smlouvy o dílo je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

dodavatel požaduje jeho vypuštění. Zadavatel nesmí svou odpovědnost přenášet na 

dodavatele a žádat od nich ujištění a vzdání se nároků. Zadavatel nařídil a předložil 

dodavatelů soupis prací, který pro něj vytvořil jeho projektant, a zhotovitel má 

povinnost tento soupis prací ocenit. Nic víc. Dodavatel není oprávněn jakkoli 

zasáhnout do předloženého soupisu prací, neboť všichni dodavatelé musí předložit 

v rámci nabídky shodný soupis prací, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel dle bodu 1.8 Smlouvy požaduje odpovědnost za vypracování nabídky a 

jeho kontrolu. Dle zadavatele toto není v rozporu s § 36 ZZVZ. 

 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dále žádáme o objasnění zadávací podmínky uvedené v bodu 3.1 smlouvy o dílo, 

která pojednává o zahájení díla, které se má uskutečnit do 1 týdne od písemné 

výzvy objednatele. Objasní zadavatel dobu zahájení, která je nyní pojata naprosto 

nejasně, neurčitě, neomezeně? Kdy bude realizace díla nejpozději zahájena? 



Umožní zadavatel zhotoviteli, aby po určité době od uzavření smlouvy mohl od 

smlouvy odstoupit, pokud nebude dílo do určité doby zahájeno? Zhotovitel nemůže 

po neomezenou dobu zadavateli garantovat nabídkovou cenu, připravenost kapacit 

atd. Je zcela logické, že dodavatel svou nabídku musí vázat na určité časové 

období, s ohledem na obchodní rizika, lhůty dodávek a kapacity dodavatelů, což 

nelze činit naprosto neomezeně. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel nestanovuje termín předání písemné výzvy Zhotoviteli. 

 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavatel žádá zadavatele o objasnění bodu 5.3 smlouvy o dílo, a to zvláště s 

ohledem na již uvedený bod 3.1 smlouvy o dílo. Zahájení díla má být dle bodu 3.1 

smlouvy o dílo uskutečněno až po výzvě objednatele, ovšem povinnosti uvedené v 

bodu 5.3 smlouvy nepočítají s žádnou výzvou objednatele, ale váží se k nabytí 

účinnosti smlouvy. Zhotovitel by tak podle bodu 5.3 měl provádět realizační 

dokumentaci, aniž by měl výzvu k zahájení díla, což je v rozporu. Tato skutečnost 

by zřejmě neumožnila ani provedené práce fakturovat, neboť zhotovitel nebyl 

vyzván k zahájení díla. Jaký je tedy úmysl zadavatele a souvztažnost uvedených 

ustanovení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel upravuje bod 5.3. Smlouvy následovně: 

Neprodleně od předání staveniště je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 

dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí 

lišit v technologickém postupu dané stavby. 
 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá: 

 Vzor smlouvy na stavební práce. 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
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