

Profil zadavatele

V Říčanech dne 27.5.2021

Reg. č.: vz-34/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 83 k veřejné zakázce „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

83.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Součástí ZD je soupis prací, kde ve SO 02 Dešťová kanalizace jsou dle našeho názoru chybně spočteny výměry zemních prací:
	Hloubení jam (pol. 17 a 18) – celkem výměra 133,6 + 200,4 m ³ Hloubení rýh (pol. 19 a 20) 1194,4 + 1791,49 m ³ Celkem vytěženo zeminy 4.123,49 m ³
	Zásyp vytěženou zeminou (pol.22) – 781 m ³
	Přebytek na skládku = 4123,49 – 781 = 3342,49 m ³
	V rozporu s tím položka č. 4 poplatky za skládku v množství 2.144,50 m ³ Dále rozpor u položky č. 15 vykopávky ze zemníků a skládek – dovoz zeminy z deponie v množství 739,6 m ³ A další rozpor u položky č. 16 naložení a odvoz přebytečného výkopku z deponie na skládku v množství 754,2 m ³ .
	Opraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	V příloze zasílám aktualizovaný - upravený soupis prací týkající se SO 02.

S ohledem na výše uvedenou úpravu se mění celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 137.117.045,00 Kč bez DPH

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 8.6.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichneger, ředitel