



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 2.3./2013/NPZ

číslo zhotovitele SODZ/04/2013/PKB

„III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Zhotovitel POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11881

jednající Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva, Simona Krpatová, člen představenstva

IČ: 279 00 096 DIČ: CZ27900096

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu 210 683 0319/2700

jako Vedoucí účastník Sdružení „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00

na základě plné moci ze dne 2.4.2013

dále jen „zhotovitel“



uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby “ **III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu**“ podle projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří SG Geoprojekt, spol. s r.o., Šumavská 33, 602 00 Brno, pod pracovním názvem „**III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu**“, v rozsahu daném výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy. Dílo bude realizováno na základě Stavebního povolení vydaného Obecním úřadem Jesenice, dne 26.9.2007 pod č.j. SÚ/UR 166-1819/7/kap-3, stavebního povolení vydaného dne 12.10.2009 pod č.j.SÚ/S032-5412/9/Hš-2 a Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. OúJ/07754/2012 ze dne 4.6.2012 a v souladu s těmito dokumenty. DIO si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních, a zaměření skutečného provedení stavby, které bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

Místem plnění veřejné zakázky je silnice **III/1043** v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Předmětem díla jsou i práce nspecifikované ve výkazu výměr, popsáném v čl. 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektové dokumentace tam uvedené, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v čl. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.



1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- náklady na objízdné trasy a dopravní značení
- zabezpečení povolení kácení zeleně
- vytyčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 3 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s omicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody;



- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky FS/ERDF, rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1. v termínu nejpozději do 6 ti měsíců měsíců (26 týdnů) ode dne potvrzení převzetí doručené výzvy dle bodu 2.3.

2.2. Při respektování termínu provedení díla uvedeného v bodě 2.1., tedy do 5 ti (22 týdnů) měsíců ode dne potvrzení převzetí doručené výzvy, provede zhotovitel níže uvedené části díla v těchto termínech:

- a) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí do 2 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.
- b) provedení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby do 17 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.
- c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v termínu do 22 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.

Vlastní stavbou se rozumí v této smlouvě o dílo stavba **“III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“** podle dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu



výměr.

- 2.3. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem , a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.
- 2.4. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl.II. bodu 2.2., a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo , pozbývá smlouva uplynutím této lhůty platnosti. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.3., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.
- 2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.6. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele
 - Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně, a to na formuláři, který je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč .



Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5 877 800,20 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 234 338,04 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 112 138,24 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH 15 200 Kč

DPH 3 192 Kč

cena včetně DPH 18 392 Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 5 649 200,20 Kč

DPH 1 186 332,04 Kč

cena včetně DPH 6 835 532,24 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH 119 000 Kč

DPH 24 990 Kč

cena včetně DPH 143 990 Kč

d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.5. této smlouvy souhrnně:

cena bez DPH 94 400 Kč

DPH 19 824 Kč

cena včetně DPH 114 224 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	5 877 800,20 Kč
	DPH celkem	1 234 338,04 Kč.
	Celková cena včetně DPH	7 112 138,24 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.



3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) pouze písemnými dodatky k této smlouvě za následujících předpokladů:

- 1) změna výměr dohodnutých s oprávněným zástupcem ve věcech technických v průběhu realizace díla, předem potvrzených stavebním dozorem objednatele a schválených Radou kraje;
- 2) vícepráce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, budou podrobně vysvětleny v písemném stanovisku stavebního dozoru objednatele a oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu. Práce, které se v položkovém rozpočtu nevyskytují, budou oceněny dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem, na základě cen obvyklých, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky;
- 3) Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena;
- 4) V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.6. Zhotovitel na základě odsouhlaseného rozsahu a způsobu ocenění činností předloží objednateli ke schválení cenovou nabídku na dodatečné stavební práce (cenová nabídka bude předložena ve dvojím vyhotovení). Zhotovitel na základě rozhodnutí objednatele vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku buď odsouhlasí nebo nejpozději do 30 pracovních dnů vznesne připomínky k tomuto návrhu. Postup při uzavření dodatku smlouvy musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

3.7. Před provedením změny díla proti prováděcí dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech



smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce **“III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“** a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí oprávněný zástupce objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
- 4.4. Fakturami, vystavovanými 1x měsíčně, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90 % celkové ceny za provedení celého díla včetně DPH. Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po úplném a řádném dokončení celého díla prostého vad a nedodělků a po předání celého díla objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu .
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 120 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; v případě, že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla vystavena.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí v termínech uvedených v čl. II této smlouvy a v čl. 4.9. nebo jestliže zhotovitel včas neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé roky, rozložený po čtvrtletích. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla a je odsouhlasen ze strany objednatele, příp. bude upraven na základě požadavků objednatele. Platnost FHS stvrzuje svým podpisem vedoucí Odboru financí a investic nebo jeho zástupce a zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla tam specifikované dokončovat a jejich cenu účtovat v tam stanovených termínech a objemech.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.10. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů



statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.10. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatelů v maximálním přípustném objem subdodávek v rozsahu **7%** z celkového objemu finančních nákladů na realizaci díla (tj. celkové ceny díla). V případě, že zhotovitel tento svůj závazek poruší a objednateli z tohoto důvodu v budoucnu vznikne povinnost uhradit do státního rozpočtu či jiné osobě jakoukoliv finanční částku ve formě zpětného odvodu dotace, vratky dotace, pokuty, penále nebo podobných plnění včetně jejich příslušenství, zavazuje se zhotovitel, že takovou částku objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude vyzván, nahradí

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).



Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště po podpisu smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném



provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč .za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopriva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302,
e-mail: kopriva@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21
Praha 5

Ivana Jurčíková, za Krajskou správu a údržbu silnic vedoucí technického úseku na oblasti Kladno, tel. 724 030 690, e-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce, Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Odpovědná osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva, e-mail: tomas.macenauer@pkb.cz
tel: 314 004 111

Simona Krpatová, člen představenstva, e-mail: simona.krpatova@pkb.cz
tel: 314 004 104



Odpovědná osoba ve věcech technických:

RNDr. Pavel Špaček, geotechnik, hlavní stavbyvedoucí, strnady@pkb.cz

tel: 314 004 111

Bohumil Bečka, manažer výroby, e-mail: bohumil.becka@pkb.cz

tel: 722 947 452

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v bodě 1.1..
- 8.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu, zhotovitel je povinen realizovat minimálně 70 % díla. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle bodu 1.1. jinou osobu. O této skutečnosti je povinen písemně předem informovat objednatele. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen



objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

8.8.V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku

8.9.Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.

8.10.Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11.Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle



českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.



- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor finanční a investic). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.6.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a



nedodělků zhotovitelem.

- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 16 000 000 Kč,-, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 8.21. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 8.22. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.



Článek IX.

Splnění a předání díla

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 9.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 9.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.
- 9.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 9.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 9.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.



X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 10.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 10.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.3., bodu 8.2., bodu 9.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 10.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, a do 48 hodin ode dne ohlášení provést taková opatření, která umožní užívání komunikace popsané v čl. 1.1. byť i omezeným způsobem. V případě, že odstranění reklamovaných vad ve shora popsaných termínech brání objektivní technologické překážky nezávislé na vůli zhotovitele (nemožnost aplikace materiálu či užití zařízení z důvodu povětrnostních vlivů či výpadků v dodávkách energií a podobně), zavazuje se zhotovitel takové vady odstranit v nejbližším možném termínu.
- 10.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 10.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 10.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.



Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Nestanoví – li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 11.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.



XII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč.
- 12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 12.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 12.1., 12.2., a 12.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.



Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 13.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 13.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 13.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,
vzduch a přírodu

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 13.05.2013, č. usnesení 064-15/2013/RK.

V Praze dne 12-06-2013

V Praze dne 12-06-2013

Zhotovitel

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
jako **Vedoucí účastník Sdružení**
„III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění
stability skalního masivu“
na základě plné moci ze dne 2.4.2013

Objednatel

Středočeský kraj

Mgr. Tomáš Macenauer
předseda představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Simona Krpatová
člen představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Dr. Ing. Jiří Peřina,
radní Středočeského kraje

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 931/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ : CZ 27900096



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „NÁZEV AKCE“

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.2

Stálá informační tabule/ Trvalá pamětní deska - VZOR

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102

Projekt, realizovaný v letech 2011 - 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sanace skalního masivu v k. ú. Masečín odtěžením zvětralých skalních částí, instalací ocelových sítí, dynamických bariér a ochranných plotů. Cílem projektu bylo provést sanaci skalní stěny se zajištěním veřejných prostor a bezpečného provozu na veřejné komunikaci včetně turistické veřejnosti a ostatních uživatelů.

Celkové užitelné náklady na akci činily 21 572 888 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 18 336 954 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 1 078 644 Kč (5 %) a příspěvek Středočeského kraje 2 157 290 Kč (10 %).

Rídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkuje/či subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Středočeský kraj

Stálá informační tabule/ Trvalá pamětní deska

Minimální rozměry 300 x 400 mm.

Deska může být celobarevná nebo jednobarevná.

Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz.

Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod.

Před odesláním do tisku je zhotovitel povinen předložit příjemci dotace (investorovi) ke kontrole obsahovou bezchybnost tiskového podkladu.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů s užitím podkladu

kontaktujte Odbor komunikace na adrese publicita@sfzp.cz nebo

tel. číslo 725 797 046

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel.: +420 267 994 551, gsm: +420 725 797 046, fax: +420 272 936 597



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tiskový podklad pro informační panel - VZOR



Velkoplošný informační panel

Panel 5100 x 2400 mm, tisková data jsou v měřítku 1:10.

Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.)

Před odesláním do tisku je zhotovitel povinen předložit příjemci dotace (investorovi) ke kontrole obsahovou bezchybnost tiskového podkladu.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů s užitím podkladu


kontaktujte Odbor komunikace na adrese publicita@sfzp.cz nebo tel. číslo 725 797 046

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel.: +420 267 994 551, gsm: +420 725 797 046, fax: +420 272 936 597

1500 x 1500 mm



Vzor omluvné tabulky umístěné v průběhu stavby:

Por. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Mj	specifikační údaje	Cena dobavy jednotky	Dobavky (části)	Cena montáže jednotky	Množství celkem	Práce celkem	výška výměř	Popis práce, technospecifikační, komandý a pozice
24	347-30-125	Montážní vyhledávání (hor. 200m) vyhledávání (hor. 200m)	m ²	28,2	0,00	42,00	1.332,70	1.332,70	1.332,70	1.332,70	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
25	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	29,2	0,00	81,00	2.200,20	2.200,20	2.200,20	2.200,20	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
26	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m	22,00	0,00	550,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
27	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	Km	8,00	2.170,00	170,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
28	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	104,00	8.380,00	8.380,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
29	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	km	365,00	43,00	10,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
30	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	hod	55,00	0,00	75,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
31	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	7,20	7.620,00	1.500,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
32	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	6,00	21.800,00	1.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
33	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m	7,00	12.150,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
34	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	8,50	0,00	588,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
35	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	Km	20,00	1.500,00	5,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
36	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	8,00	0,00	179,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
37	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	6,40	0,00	42,00	400,24	400,24	400,24	400,24	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
38	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	9,70	0,00	92,00	894,24	894,24	894,24	894,24	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
39	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	9,70	0,00	1.800,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
40	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	3,20	0,00	30,00	1.013,70	1.013,70	1.013,70	1.013,70	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
41	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	19,20	0,00	290,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
42	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	Km	18,00	6.240,00	170,00	630,00	630,00	630,00	630,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
43	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	360,00	895.440,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
44	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	hod	980,00	0,00	21,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
45	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	1,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
46	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
47	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m	5,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
48	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	9,30	0,00	179,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
49	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	16,50	0,00	42,00	693,00	693,00	693,00	693,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto
50	347-30-133	rozsvícení příměstského vyhledávání (hor. 1000m) vyhledávání (hor. 1000m)	m ²	16,50	0,00	91,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	Autorem odměňovaných prací: přístroj, práce, odměry a odměny na základě auto

Průřez	Číslo součástí	Název součástí	Množství	Mediální celkem	Cena součástí (průměr)	Dodatek (části)	Cena montáže (průměr)	Mediální celkem	Práce celkem	Výška výměr	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
51	111-00-107	Podmínky střešní konstrukce	m ²	7,13	30,00		310,00	317,13		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
52	161-00-124	Podmínky střešní konstrukce	m ²	7,13	310,00		310,00	620,13		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
53	261-00-112	Podmínky střešní konstrukce	m ²	12,13	290,00		310,00	600,13		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
54	361-00-009	Podmínky střešní konstrukce	m ²	10,00	170,00		170,00	170,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
55	339-00-004	Podmínky střešní konstrukce	m ²	3,00	60,00		60,00	60,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
56	481-00-114	Podmínky střešní konstrukce	m ²	11,00	130,00		130,00	130,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
57	491-00-110	Podmínky střešní konstrukce	m ²	2,51	140,00		140,00	350,51		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
58	501-00-112	Podmínky střešní konstrukce	m ²	2,51	200,00		200,00	500,51		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
59	112-00-102	Podmínky střešní konstrukce	m ²	19,4	170,00		170,00	3286,4		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
60	162-00-112	Podmínky střešní konstrukce	m ²	19,4	42,00		42,00	813,4		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
61	161-00-112	Podmínky střešní konstrukce	m ²	19,4	91,00		91,00	1753,4		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
62	261-00-112	Podmínky střešní konstrukce	m ²	74,00	510,00		510,00	37740,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
63	261-00-112	Podmínky střešní konstrukce	m ²	13,00	100,00		100,00	1300,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
64	339-00-100	Podmínky střešní konstrukce	m ²	350,00	430,00		430,00	150500,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
65	261-00-111	Podmínky střešní konstrukce	m ²	0,7	1500,00		1500,00	1050,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
66	361-00-100	Podmínky střešní konstrukce	m ²	18,00	1800,00		1800,00	32400,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
67	339-00-100	Podmínky střešní konstrukce	m ²	3,51	1125,00		1125,00	3937,50		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
68	361-00-100	Podmínky střešní konstrukce	m ²	46,00	510,00		510,00	23460,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
69	339-00-100	Podmínky střešní konstrukce	m ²	64,00	5,00		5,00	320,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
70	112-00-107	Dynamický ochranný pás	m ²	4,00	130,00		130,00	520,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
71	162-00-112	Dynamický ochranný pás	m ²	10,00	170,00		170,00	1700,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
72	161-00-112	Dynamický ochranný pás	m ²	14,00	42,00		42,00	588,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
73	161-00-112	Dynamický ochranný pás	m ²	14,00	91,00		91,00	1274,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
74	112-00-107	Dynamický ochranný pás	m ²	4,00	1800,00		1800,00	7200,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
75	161-00-112	Dynamický ochranný pás	m ²	4,00	310,00		310,00	1240,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
76	161-00-112	Dynamický ochranný pás	m ²	9,00	390,00		390,00	3510,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce
77	261-00-109	Dynamický ochranný pás	m ²	8,00	170,00		170,00	1360,00		tabule 100 x 100 mm - 12 x 1,06 m	Poznámka k specifikaci, komentář k porábce

№	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost celkem	Cena dle tabulky	Cena montáže	Dotace celkem	Cena montáže	Montáž celkem	Průměr odměry	výkaz výměr	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
78	109	109	109	330,00	3 300,00	462,750,00	462,750,00	84,100,00	537,200,00	157,200,00	157,200,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
79	109	109	3,9	3,9	3 800,00	14 820,00	14 820,00	5 850,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
011 50 08 Dekontaminace a úprava												
80	289	289	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
81	289	289	2,10	2,10	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
82	289	289	7,1	7,1	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
83	944	944	1 050,00	1 050,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
84	944	944	68 250,00	68 250,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
85	944	944	1 050,00	1 050,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
86	122	122	25,00	25,00	179,20	179,20	179,20	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
87	167	167	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
88	167	167	40,00	40,00	92,00	92,00	92,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
89	111	111	25,00	25,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
90	103	103	25,00	25,00	310,00	310,00	310,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
91	262	262	75,00	75,00	290,00	290,00	290,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
92	262	262	70,00	70,00	170,00	170,00	170,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
93	262	262	3,9	3,9	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
94	262	262	70,00	70,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
95	262	262	70,00	70,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
96	262	262	1 580,00	1 580,00	75,00	75,00	75,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
97	911	911	26,00	26,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
98	911	911	1 179,00	1 179,00	125,00	125,00	125,00	149 947,50	149 947,50	149 947,50	149 947,50	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
99	1720	1720	1 179,00	1 179,00	85,00	85,00	85,00	101 990,00	101 990,00	101 990,00	101 990,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
100	09	09	17 993,00	17 993,00	2,20	2,20	2,20	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
101	09	09	3,16	3,16	45,00	45,00	45,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	Autogramy, průběhy, technická specifikace, komentář, položky
011 50 09 Technické a projektové práce												

řada číslo řádku	číslo přílohy	Název přílohy	MJ	množství celkem	Cena jednotky přepočtená	Dodatky k ceně	Cena množství přepočtená	Množství celkem	Cena celkem	Právní vztah	výpis výtisk	Poznámka a podmínky, technická, technologická specifikace, normativní příloha
102	8798	Zpracování dokumentace (projektová a výkresová)	hod	1,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	zpracování projektové dokumentace a výkresové dokumentace (projektová a výkresová) - 114/1932-S5
103	8799	Zpracování podrobných výkresů (výkresová příloha)	soob	1,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	zpracování podrobných výkresů (výkresová příloha) - 114/1932-S5
107	8806	koordinace činnosti, sledování a řízení činnosti, informování činnosti, koordinování činnosti v rámci SZP	hod	36	0,00	150,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	koordinace činnosti, sledování a řízení činnosti, informování činnosti, koordinování činnosti v rámci SZP - 114/1932-S5
108	8808	zpracování dokumentace (projektová a výkresová příloha)	hod	1,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	zpracování dokumentace (projektová a výkresová příloha) - 114/1932-S5
101	8910	Dopravní značení a omezení										
104	8904	instalace dopravních značků a omezení (výkresová příloha)	kusy	1,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	instalace dopravních značků a omezení (výkresová příloha) - 114/1932-S5
105	8905	instalace dopravních značků a omezení (výkresová příloha)	kusy	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	instalace dopravních značků a omezení (výkresová příloha) - 114/1932-S5
106	8906	instalace dopravních značků a omezení (výkresová příloha)	kusy	1,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	instalace dopravních značků a omezení (výkresová příloha) - 114/1932-S5

CENA BEZ DPH
5 877 800,20
DPH 21%
7 112 136,24
CENA VČETNĚ DPH

V Praze dne 8. 4. 2013

POZEVNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA
Praha 1, Náměstí Míru
Vlašské nábřeží 831/21, PSČ 110 00
IČ: 279 00 096 B.Ú. CZ: 27900096

Mgr. Tomáš Mrazek
Předseda představenstva
Jako Vedoucí útvaru Sdružení: III/2003 Věrně nad Vltavou,
zajištění stability skanino masivu" na základě písemně ze dne
24. 4. 2013
POZEVNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA

Simona Kratochvílová
člen představenstva
Jako Vedoucí útvaru Sdružení: III/2003 Věrně nad Vltavou,
zajištění stability skanino masivu" na základě písemně ze dne
24. 4. 2013
POZEVNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.s.

III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu	5 877 800,20 Kč												1 200 000,00 Kč												860 000,00 Kč											
	1 685 500,20 Kč				1 132 300,00 Kč				1 000 000,00 Kč																											
2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1011	Pracovní den																																			
1012	Pracovní den																																			
1013	Pracovní den																																			
1014	Pracovní den																																			
1015	Pracovní den																																			
1016	Pracovní den																																			
1017	Pracovní den																																			
1018	Pracovní den																																			
1019	Pracovní den																																			
1020	Pracovní den																																			
1021	Pracovní den																																			
1022	Pracovní den																																			
1023	Pracovní den																																			
1024	Pracovní den																																			
1025	Pracovní den																																			
1026	Pracovní den																																			
1027	Pracovní den																																			
1028	Pracovní den																																			
1029	Pracovní den																																			
1030	Pracovní den																																			
1031	Pracovní den																																			
1032	Pracovní den																																			
1033	Pracovní den																																			
1034	Pracovní den																																			
1035	Pracovní den																																			
1036	Pracovní den																																			
1037	Pracovní den																																			
1038	Pracovní den																																			
1039	Pracovní den																																			
1040	Pracovní den																																			
1041	Pracovní den																																			
1042	Pracovní den																																			
1043	Pracovní den																																			
1044	Pracovní den																																			
1045	Pracovní den																																			
1046	Pracovní den																																			
1047	Pracovní den																																			
1048	Pracovní den																																			
1049	Pracovní den																																			
1050	Pracovní den																																			
1051	Pracovní den																																			
1052	Pracovní den																																			
1053	Pracovní den																																			
1054	Pracovní den																																			
1055	Pracovní den																																			
1056	Pracovní den																																			
1057	Pracovní den																																			
1058	Pracovní den																																			
1059	Pracovní den																																			
1060	Pracovní den																																			
1061	Pracovní den																																			
1062	Pracovní den																																			
1063	Pracovní den																																			
1064	Pracovní den																																			
1065	Pracovní den																																			
1066	Pracovní den																																			
1067	Pracovní den																																			
1068	Pracovní den																																			
1069	Pracovní den																																			
1070	Pracovní den																																			
1071	Pracovní den																																			
1072	Pracovní den																																			
1073	Pracovní den																																			
1074	Pracovní den																																			
1075	Pracovní den																																			
1076	Pracovní den																																			
1077	Pracovní den																																			
1078	Pracovní den																																			
1079	Pracovní den																																			
1080	Pracovní den																																			
1081	Pracovní den																																			
1082	Pracovní den																																			
1083	Pracovní den																																			
1084	Pracovní den																																			
1085	Pracovní den																																			
1086	Pracovní den																																			
1087	Pracovní den																																			
1088	Pracovní den																																			
1089	Pracovní den																																			
1090	Pracovní den																																			
1091	Pracovní den																																			
1092	Pracovní den																																			
1093	Pracovní den																																			
1094	Pracovní den																																			
1095	Pracovní den																																			
1096	Pracovní den																																			
1097	Pracovní den																																			
1098	Pracovní den																																			
1099	Pracovní den																																			
1100	Pracovní den																																			

Celková doba trvání: do 22 týdnů / 3 měsíců
 Kč celkové záměru: do 2 týdnů
 provedení práce a dobavy: do 17 týdnů
 dokončení projektové dokumentace: do 22 týdnů

V Praze dne 8.4.2013

Mgr. Tomáš Maceneš

předseda představenstva
 jako Vedoucí úseku Sdružení „III/1043 Vrané nad
 Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ na základě plné
 moci ze dne 2.4.2013

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Silvana Krpáčová

člen představenstva
 jako Vedoucí úseku Sdružení „III/1043 Vrané nad
 Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ na základě
 plné moci ze dne 2.4.2013

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.