

profil zadavatele

V Říčanech dne 21.06.2021  
Reg. č.: VZ-170/21  
Č.j.: 1032/21/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> Soupis prací obsahuje objekt SO 401 Přeložka SEK. V dokumentaci je i „Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/060“ ve které je stanovena pouze ceníková (orientační) cena s odkazem na projekt a na náklady překládky stanovené na základě projektu, který měla spol. CETIN do 4 měsíců předložit stavebníkovi. Tento projekt, ale součástí ZD není. Chápe uchazeč správně, že cena uvedená v soupisu prací - 90 tis je preliminářem za tento objekt a každý uchazeč ji bude mít ve své nabídce takto uvedenou?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Ano tato položka je nastavena jako preliminář. Jako příloha tohoto vysvětlení předkládá zadavatel upravený vzor smlouvy. Pro realizaci navrhovaných stavebních prací bude v úseku skalního masivu B (km 38,570-38,670) nutná trvalá (stranová) přeložka podzemního vedení SEK (metalický kabel) v délce ochranné bariery a nového dřevocelového svodidla v délce cca 100,0 m. Překládka podzemního vedení SEK bude realizována majitelem a správcem sítě CETIN a.s. na základě smlouvy o realizaci překládky sítě SEK č. VPI/VP/2018/060.
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> V ZD v čl. 12 Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje, připojit k návrhu smlouvy „Ceník nepotřebných zásob, který je součástí návrhu smlouvy“. Tento ceník schválil 15.04.2015 Bc. Zdeněk Dvořák a obsahuje červeně označené položky pro sníženou sazbu DPH. Pokud tento ceník platí, žádám, o doplnění položkového rozpočtu SO 203, pol poř.č. 3 o specifikaci kácených stromů, které by podle tohoto ceníku měly spadat do snížené sazby daně.

<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
	<p>Doplnění položek odpočtů za získanou dřevní hmotu z pokácených stromů v objektu SO 203 a úpravu popisu položky č.3 tj. ponechána bude pouze varianta odkupu zhotovitelem.</p> <p>Doplněna položka:</p> <p>1. Odkup dřevní hmoty (štěpka) . . . . 5ks stromů (akát pr. do 500mm) . . . . předpoklad 0,85m3/strom . . . cena dle ceníku 40Kč/m3</p> <p>2. Odkup dřevní hmoty (kmeny a silné větve) . . . . 5ks stromů (akát pr. do 500mm) . . . . předpoklad 1,25m3/strom . . . cena dle ceníku 70Kč/m3</p>

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá:

- Vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Neoceněný soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou cenu na: **11.554.233,42 Kč bez DPH.**

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín: **29.06.2021 v 10:00**

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel