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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH , (DÁLE JEN „ZÁKON“)

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtman

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
II/275 Mcely- Křinec, rekonstrukce silnice

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Veřejný zadavatel popíše změny

a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny

b) v popisu předmětu veřejné 

zakázky

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele

d) předpokládaný termín splnění 

veřejné zakázky

oproti skutečnostem uvedeným 

podle § 1.

Došlo ke změně předpokládaného termínu splnění veřejné 

zakázky oproti údaji uvedeném v předběžném oznámení dle 

ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel nově 

stanovuje předpokládaný termín ukončení plnění veřejné 

zakázky nejpozději do 31. 8. 2015.

Ostatní údaje (popis potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny, popis předmětu veřejné zakázky, popis 

vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele) zůstávají beze změny.

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, která zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížení kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů.

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: Nedojde k naplnění potřeb 

zadavatele, které jsou zároveň potřebami obyvatel kraje, tzn. 

zadavatel by nezajistil rekonstrukci silnice, která spočívá v 

zajištění lepší dopravní obslužnosti v daném místě, neboť 

rekonstrukcí by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti a k obnově a 

zesílení krytu vozovky dle provedené diagnostiky. Zadávací 

podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby realizace 

veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu s právním 

řádem ČR.

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: V případě prodlení 

s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení 

poskytnutí dotačních prostředků a tím k ohrožení financování 

celé veřejné zakázky. Zadavatel pro tento případ v závazném 

návrhu smlouvy stanovil sankční a zajišťovací prostředky, 
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zejm. smluvní pokutu za prodlení s realizací předmětu plnění 

veřejné. Zadavatel případně v případě prodlení bude po 

vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody související 

s jeho činností při naplnění zákonných podmínek.

Riziko snížení kvality plnění: 

Riziko snížení kvality plnění: Kvalita plnění je zadavatelem 

jasně definována v zadávacích podmínkách (smlouvě), a proto 

zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv snížení 

kvality plnění. Kvalita plnění je definována odkazem na 

relevantní právní předpisy a jiné normy a certifikáty. Zadavatel 

po celou dobu záruční doby bude požadovat aby předmět 

plnění byl ve stanovené kvalitě, tak jak zadavatel vymezil ve 

smlouvě.

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: Předmět plnění 

veřejné zakázky je jasně a určitě definován zadávacími 

podmínkami resp. vymezením předmětu plnění veřejné 

zakázky v souladu se zákonem. Cena stanovená na základě 

zadávacího řízení tak je konečná a úplná vč. všech nákladů 

souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel 

tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 

v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky. Případné 

vícepráce budou realizovány v souladu se zákonem. V případě 

nutnosti vynaložení dalších finančních nákladů z důvodu na 

straně vybraného uchazeče, zadavatele bude jednoznačně 

uplatňovat náhradu škody v případě naplnění zákonných 

podmínek.

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky.

Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle.

Veřejný zadavatel může vymezit, 

do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle.

Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby 

realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu 

s právním řádem ČR.

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. ---

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 
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Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních 

prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.)

Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací 

v přiměřeném rozsahu, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota 

uvedených stavebních prací není v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

techniků či technických útvarů.

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více 

než tří techniků nebo technických 

útvarů.)

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení a osob odpovědných za 

vedení realizace stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

osvědčení o odborné kvalifikaci 

delší než pět let.)

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti Zadavatel nepožaduje.
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požadavku na předložení přehledu 

nástrojů či pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce  dle § 1 odst. 3 

vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur.

Zadavatel stanovil splatnost faktur na 60 kalendářích dnů od 

data vystavení faktury, s ohledem na potřeby veřejného 

zadavatele a na fakt, že se jedná o dotovaný projekt (dlouhé 

lhůty administrace žádostí o platbu).

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím 

osobám.

Aby zadavatel předešel případným rizikům spojeným s realizací 

veřejné zakázky, požaduje po dodavateli (zhotoviteli) pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím 

osobám ve výši nejméně 20.000.000,- Kč. Pojištění odpovídají 

složitosti, rozsahu a charakteru předmětu plnění a adekvátně 

pokrývají škodu, která by mohla vzniknout. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

bankovní záruky.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

poskytnutí jistoty.

Zadavatel dále požaduje k zajištění splnění povinností 

uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení jistotu 

ve výši 550 000,- Kč. Daný zajišťovací institut dává zadavateli 

záruky, že v případě, že uchazeč v rozporu se zákonem nebo 

zadávacími podmínkami zruší nebo změní nabídku, odmítne-li 

uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo nesplní povinnost 

poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy 

podle § 82 odst. 4, bude zadavatel oprávněn plnit z bankovní 

záruky. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící záruční lhůtu.

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců u 

stavební části díla a v délce 36 měsíců u technologické části 

díla. Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu 

veřejné zakázky a zajištění jeho následného fungování. 

V případě výskytu vad po předání předmětu veřejné zakázky, 

pak v rámci záruční doby bude zhotovitel povinen bezplatně 

odstranit zjištěné vady a to po dobu stanovené záruční doby. 

Zadavatel stanovuje záruční lhůty s ohledem na věcné plnění, 

ke kterému se záruční lhůty vztahují. Opět se jedná o lhůty 
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odpovídající běžné obchodní praxi.

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní pokutu 

za prodlení dodavatele.

Zadavatel stanovil dále následující smluvní pokuty: 

 smluvní pokutu za prodlení dodavatele se zhotovením a 

předáním díla nebo jeho části, výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % 

z celkové ceny díla bez DPH

 smluvní pokutu za nedodržení stanovené lhůty pro 

odstranění vad a nedodělků, přičemž její výše bude 

určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním 

vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč

 smluvní pokutu za prodlení s odevzdáním staveniště, 

přičemž její výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení a částky 1.000,-Kč

 smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení 

neoznámení přiměřeného prodloužení doby plnění 

(v souladu se smlouvou o dílo), a to částku 5 % 

z celkové ceny díla, minimálně však  300 000,- Kč 

 další smluvní pokuty uvedené v návrhu smlouvy o dílo.

Smluvní pokuty jsou občanskoprávními zárukami působících k 

tomu, aby závazky byly plněny řádně a včas. Tyto záruky jednak 

působí tak, aby povinnosti ze závazkových vztahů byly splněny 

a představují pro případ nesplnění závazku hrozbu dodatečnou 

sankcí. Jde tedy o smluvní sankci sjednanou pro případ 

nesplnění nebo nikoliv řádného či včasného splnění smlouvy 

(neboli pro případ, že dlužník svůj závazek nesplní vůbec, 

anebo jej nesplní řádně a včas). Výše smluvních pokut 

odpovídá charakteru, rozsahu, složitosti a hodnotě díla a jsou 

stanoveny přiměřeně i s ohledem na soukromoprávní předpisy a 

s ohledem na konkrétní smluvní povinnosti smluvních stran, 

které zajišťují.

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní pokutu 

za prodlení zadavatele s úhradou 

faktur.

Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou ceny díla 

nebo její části je stanovena následovně: objednatel je povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý den prodlení. Účelem této podmínky je zajištění 

dobrých platebních vztahů objednatel – poskytovatel.

Odůvodnění vymezení dalších 

obchodních podmínek.

Zadavatel uvádí, že všechny jím vymezené obchodní podmínky 

jsou v souladu s Právním řádem  České republiky.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

Zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci pouze takové technické podmínky, které nepřekračují 
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rozsah uvedený v § 44 odst. 4 zákona, § 45 a § 46 zákona.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnota Odůvodnění

Nejnižší nabídková cena

Základním hodnotícím kritériem zadavatel stanovil nejnižší 

nabídkou cenu. Veškeré požadavky na předmět plnění 

zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a rovněž ve vzoru 

smlouvy, tudíž bude hodnocena pouze nabídková cena. 

Zadavatel výše uvedené považuje za nejefektivnější řešení, 

kterým předpokládá, že bude dosaženo, co nejnižších nákladů 

při realizaci předmětu veřejné zakázky a bude rovněž možné 

dosáhnout úspor.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota Odůvodnění

29 362 268,- Kč bez DPH

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné 

zakázky v souladu § 13 odst. 2 zákona, a to na základě údajů a 

informací o veřejných zakázkách stejného či obdobného 

předmětu plnění, které v minulosti zadavatel realizoval. 

Zadavatel vycházel jak ze svých vlastních zkušeností, tak i z 

dalších dostupných informací a údajů. Zadavatel zohlednil 

vývoj relevantních faktorů na trhu v čase tak, aby použité údaje 

a informace mohly být považovány za aktuální
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