



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 57/2013/NPZ
číslo zhotovitele S14-055-0108

„II/275 Mcely – Křívec, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

SILMEX s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 České Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle

C, vložka 18337

jednající: Jana Balšánková, na základě plné moci

nebo Ing. Milan Štěrba, na základě plné moci

IČ: 489 51 081 DIČ: CZ489 51 081

Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s. číslo účtu 513709584/0600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tuto smlouvu o dílo:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **„II/275 Mcely – Křinec, rekonstrukce silnice“** podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávacích podmínek a je vypracovaná projektovou kanceláří KO-KA s.r.o., Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7 - Letná, pod pracovním názvem „II/275 Mcely – Křinec, rekonstrukce silnice jež bude realizována na základě a souhlasu s provedením ohlášené stavby, to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

Místem plnění veřejné zakázky je silnice **II/275** v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- náklady na objízdné trasy a dopravní značení



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zabezpečení povolení kácení zeleně
- vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebnímu plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zajištění (zhotovení) a předání realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;
- zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zajištění průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a likvidace odpadu vzniklého na staveništi a úhrada poplatku za uložení takového odpadu, včetně stavební suti a nevyužitelných či kontaminovaných zemín;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.

1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřipustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 5 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 31.8.2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl. II bodu 2.2 a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo, uplynutím této doby se tato smlouva ruší. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **18 745 304,79 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **3 936 514,01 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **22 681 818,80 Kč**.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH 60 000,00 Kč

DPH 12 600,00 Kč

cena včetně DPH 72 600,00 Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 18 595 304,79 Kč

DPH 3 905 014,01 Kč

cena včetně DPH 22 500 318,80 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH 70 000,00 Kč

DPH 14 700,00 Kč

cena včetně DPH 84 700,00 Kč

d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.4. této smlouvy souhrnně:

cena bez DPH 20 000,00 Kč

DPH 4 200,00 Kč

cena včetně DPH 24 200,00 Kč

sh



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	18 745 304,79 Kč
	DPH celkem	3 936 514,01 Kč
	Celková cena včetně DPH	22 681 818,80 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce „**Mčely – Křinec, rekonstrukce silnice**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9.
- 4.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti..

- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla připsána na účet zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopriva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje:

Petr Holan, vedoucí technického úseku na oblasti Kutná Hora, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, tel. 327 513 142, e-mail: petr.holan@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není –li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech smluvních Ing. Milan Štěrba, na základě plné moci (tel. 321 712 832, 606 610 248, e-mail: info@silmex.cz), nebo Jana Balšánková, na základě plné moci (tel. 725 379 208, e-mail: info@silmex.cz), ve věcech technických, předání a převzetí díla Michal Sýkora (tel. 602 289 232)

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou –li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1..
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodností, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenásobné náklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20.000.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 7.10.2013, usnesení č. 021-33/2013/RK.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění /přikládá uchazeč/

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /přikládá uchazeč/

Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje – Vzor /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

V Praze dne 11 -11- 2013

Zhotovitel
SILMEX s.r.o.

SILMEX s.r.o. ©
Pražská 15 486/58
370 04 České Budějovice
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081

Ing. Milan Štěrba
na základě plné moci

V Praze dne 13 -11- 2013

Objednatel
Středočeský kraj



Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje

ČASOVÝ HARMONOGRAM

„II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice“

měsíc	1.					2.					3.					4.					5.				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.					
	<p>II/275 Bošín - Křinec</p> <p>Zemní práce a bourací práce, sanace podloží</p> <p>Vodorovné konstrukce</p> <p>Trubní vedení , zřízení propustku</p> <p>Komunikace</p> <p>Osazení svodidel, instalace dopravního značení</p> <p>Ostatní práce -přesuny hmot, zaměření, DIO</p>																								
	<p>II/275 Mcely - Sovenice</p> <p>Zemní práce a bourací práce, sanace podloží</p> <p>Vodorovné konstrukce</p> <p>Trubní vedení , zřízení propustku</p> <p>Komunikace</p> <p>Osazení svodidel, instalace dopravního značení</p> <p>Ostatní práce -přesuny hmot, zaměření, DIO</p>																								

Předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců

ČASOVÝ HARMONOGRAM

„II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice“

--S-I-L-M-E-X--

měsíc	1.			2.			3.			4.			5.			celkem bez DPH					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		16.	17.	18.	19.	20.
II/275 Bošín - Křinec																					
Zemní práce a bourací práce, sanace podloží	825 682,73																				6 477 836,55
Vodorovné konstrukce	2 589,31																				825 682,73
Trubní vedení, zřízení propustku	75 000,00																				2 589,31
Komunikace	136 860,56					4 000 000,00															75 000,00
Osazení svodidel, instalace dopravního značení						800 000,00															4 136 860,56
Ostatní práce - přesuny hmot, změnění , DIO	50 000,00					150 000,00			300 000,00												1 100 000,00
									137 703,95												337 703,95
II/275 Mcely - Sovenice																					
Zemní práce a bourací práce, sanace podloží										1 200 000,00				241 077,01							1 441 077,01
Vodorovné konstrukce														4 531,30							4 531,30
Trubní vedení, zřízení propustku														126 476,66							126 476,66
Komunikace														4 000 000,00					4 642 436,20		8 642 436,20
Osazení svodidel, instalace dopravního značení														600 000,00					770 477,30		1 370 477,30
Ostatní práce - přesuny hmot, změnění , DIO						50 000,00								250 000,00					382 469,77		682 469,77
CELKEM ZA ČTVRTLETÍ BEZ DPH																					
																					18 745 304,79
DPH 21%																					
																					3 936 514,01
CELKEM ZA OBDOBÍ VČETNÉ DPH																					
																					22 681 818,80

Předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje
(v kopii věcně příslušný odbor)
Krajský úřad**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

h

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: II/275 Mčely - Křívec, rekonstrukce

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.3.2013

Projektant:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
II/275	II/275 Mčely - Křívec, rekonstrukce	18 595 304,79	0,00	3 905 014,01	22 500 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1.	Rekonstrukce silnice II/257 - Mčely-Sovenice	12 192 468,24	0,00	2 560 418,33	14 752 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2.	Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křívec	6 402 836,55	0,00	1 344 595,68	7 747 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	18 595 304,79	0,00	3 905 014,01	22 500 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce silnice II/257 - Mcely-Sovenice	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		19.03.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 12 184 876,63	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 7 591,61	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 12 192 468,24	12 DN (ř. 8-11) <input style="width: 100px;" type="text"/>	19 NUS (ř. 13-18) <input style="width: 100px;" type="text"/> 0,00
20 HZS 12 192 468,24	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH		12 192 468,24	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 192 468,24	2 560 418,33
Cena s DPH		14 752 886,57	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Mcely-Sovenice

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 19.3.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			12 184 876,63	5 153,940	2 613,124
1	Zemní práce			1 441 077,12	2 313,985	2 344,152
4	Vodorovné konstrukce			4 531,30	0,000	0,000
5	Komunikace			8 642 436,20	2 611,144	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			7 476,75	1,050	0,000
8	Trubní vedení			4 468,50	1,271	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			1 370 477,30	226,490	268,972
99	Přesun hmot			714 409,46	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			7 591,61	0,036	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry			7 591,61	0,036	0,000
	Celkem			12 192 468,24	5 153,976	2 613,124

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mcely - Kríneec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Mcely-Sovenice

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV	Práce a dodávky HSV	1	Zemní práce	5 153,940						
1 001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	33,24	1 994,40	0,00000	0,000	0,000	0,000
		10*6		60,000						
2 001	111201401	Spaleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	60,000	23,01	1 380,60	0,00018	0,011	0,011	0,011
3 221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	4 429,500	37,05	164 112,98	0,00000	0,000	0,000	0,000
		4387.5 "dle v.č. B1.2a a b, dle B1.4"		4 387,500						
		12*3.5		42,000						
		Součet		4 429,500						
4 221	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0.5 m pl do 500 m2 bez přečázek v trase	m2	4 471,500	45,09	201 619,94	0,00004	0,179	0,179	0,179
		17550*0.25 "dle v.č. B1.2a a b, dle B1.4"		4 387,500						
		42*2 "propust - dle B1.6"		84,000						
		Součet		4 471,500						
5 001	120901113	Bourání zdíva kamenného maltu cementovou rucně 4*(3*0.8*0.5)	m3	4,800	1 306,38	6 270,62	0,00000	0,000	0,000	0,000
		Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného rucně 3*0.8*0.5	m3	4,800	4 426,76	5 312,11	0,00000	0,000	0,000	0,000
		1,200		1,200						
7 001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 370,100	68,39	93 701,14	0,00000	0,000	0,000	0,000
		4387*0.3		1 316,100						
		12*(3,5+1,5)/2*1,8		54,000						
		Součet		1 370,100						
8 001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - dle pol. 122202202	m3	1 370,100	4,43	6 069,54	0,00000	0,000	0,000	0,000
9 001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,000	211,04	8 863,68	0,00000	0,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Kříneč, rekonstrukce
 Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Mčely-Sovenice

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.3.2013

JKSO:

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			14*1,5*2 "dle v č B1.2a a b a v č B1.6"		42,000						
10 001	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	42,000	52,91			2 222,22	0,00000	0,000
11 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - dle pol. 122202202, 132201101 a 175101101	m3	1 406,200	138,92			195 349,30	0,00000	0,000
			1370,1+(42-5,9)		1 406,200						
12 001	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - dle pol. 162701105	m3	4 218,600	8,70			36 701,82	0,00000	0,000
			1406,2*3		4 218,600						
13 001	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasytů zhuťných do 100 % PS - dle v č B1.2 a B1.4	m3	1 370,100	32,21			44 130,92	0,00000	0,000
14 583	583441990		Nákup materiálu pro výměnu podloží zeminy - stěrkořít frakce 0-63 třířída C	t	2 303,175	190,90			439 676,11	1,00000	2 303,175
			4387*0,3*1,75		2 303,175						
15 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 122202202	m3	1 406,200	8,22			11 558,96	0,00000	0,000
16 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 249,920	80,17			180 376,09	0,00000	0,000
			1406,2*1,6		2 249,920						
17 001	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,900	209,44			1 235,70	0,00000	0,000
			42-18,7-8,4-9 "dle v č B1.6"		5,900						
18 583	583441970		stěrkořít frakce 0-63	t	10,620	330,92			3 514,37	1,00000	10,620
19 001	181951102		Uprava plané v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	4 387,500	8,43			36 986,63	0,00000	0,000
			4 Vodorovné konstrukce						4 531,30		0,000
20 271	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - vč. nakupevní materiálu a dovozu	m3	8,400	539,44			4 531,30	0,00000	0,000
			1,5*0,4*14 "dle v č B1.2a a B1.6"		8,400						
			5 Komunikace						8 642 436,20		2 611,144
21 221	564861111		Podklad ze stěrkořité ŠD tl 200 mm	m2	6 178,500	114,26			705 955,41	0,00000	0,000
			4387 5*1,4+12*3 "dle v č B1.2a a b a v č B1.4"		6 178,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Křinec, rekonstrukce
 Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Mčely-Sovenice

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	221	565211111	Podklad ze stěrky částečně zpevněného cementovou maltou ŠC tl 130 mm	m2	4 644,675	160,01			743 194,45	0,00000	0,000
			4423.5*1,05 "dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		4 644,675						
23	221	569821112	Zpevnění krajnic šterkordrti tl 90 mm	m2	1 640,000	76,60			125 624,00	0,16968	278,275
			3280*0,25*2 "dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		1 640,000						
24	221	569903321	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění - dosypávka krajnic SD dle v č.B 1.4	m3	1 312,000	95,20			124 902,40	0,00000	0,000
			3280*2*1*0,2 "dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		1 312,000						
25	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL 16 - tl od 30 do 70 mm	m2	13 192,500	194,14			2 561 191,95	0,15620	2 060,669
			(17550-4387,5) "dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		13 162,500						
			30*1		30,000						
			Součet		13 192,500						
69	221	572211111	Vyspravení výtlučku na krajnicích kamenivem hrubým drceným - oprava trhlín a olámaných okrajů na krajnicích	m3	80,000	735,37			58 829,60	1,98050	158,440
			(800*0,5*0,1)*2		80,000						
70	221	572531131	Oprava trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	m	650,000	70,15			45 597,50	0,00282	1,833
26	221	573111111	Postřík živičný infiltranční s posypem z asfaltu množství 0,40 - 0,50 kg/m2 PI-E dle v č B1 4	m2	18 040,000	8,92			160 916,80	0,00561	101,204
			3280*5,5 "dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		18 040,000						
27	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	17 414,000	9,02			157 074,28	0,00061	10,623
			3280*5,3 "dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		17 384,000						
			30*1		30,000						
			Součet		17 414,000						
28	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17 550,000	158,42			2 780 271,00	0,00000	0,000
			3280*5,3 "dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		17 384,000						
			200*0,2		40,000						
			126		126,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Křinec, rekonstrukce
 Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Mčely-Sovenice

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Součet		17 550,000						
29	221	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 423,500	265,79			1 175 722,07	0,00000	0,000
			12*3		36,000						
			4387,5 "sanace - dle v č B1 2a a b a v č B1 4"		4 387,500						
			Součet		4 423,500						
30	221	599142111	Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	45,000	70,15			3 156,75	0,00224	0,101
			45 "spary při napojení a pracovní spary		45,000						
			6						7 476,75		1,050
31	015	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valu před započítáním oprav ručně	m2	25,000	59,02			1 475,50	0,00000	0,000
			5*2+3*1,5		14,500						
			3*1,5		4,500						
			3*2		6,000						
			Součet		25,000						
32	015	628332121	Ómitka cementová zdi a valu zatřená hladka - udržba čel	m2	25,000	240,05			6 001,25	0,04200	1,050
			8						4 468,50		1,271
33	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 489,50			4 468,50	0,42368	1,271
			9						1 370 477,30		226,490
34	221	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupku po 4 m	m	213,000	731,54			155 818,02	0,02310	4,920
			(2*60)+74+67-(6*8) "dle v č B1 2a i b"		213,000						
35	221	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný delky do 4 m se zaberaněním sloupku do 2 m	m	48,000	1 392,92			66 860,16	0,03960	1,901
			6*8 "dle v č B1 2a a b"		48,000						
36	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu - doplnění	kus	20,000	120,25			2 405,00	0,00000	0,000
37	404	404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800	kus	20,000	160,34			3 206,80	0,00145	0,029

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Křinec, rekonstrukce
 Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Mčely-Sovenice

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	221	91221121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo - odhad	kus	4,000	40,09			160,36	0,00036	0,001
39	404	404457670	<i>sloupek svodidlový plástový s odrazovými skly s kovovým držákem</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>160,34</i>			<i>641,36</i>	<i>0,00270</i>	<i>0,008</i>
40	221	91511112	Vodorovně dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé 3280*2	m	6 560,000	13,03			85 476,80	0,00011	0,722
41	221	91521112	Vodorovně dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm 3280*2	m	6 560,000	39,98			262 268,80	0,00033	2,165
42	221	91561111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	6 560,000	0,70			4 592,00	0,00000	0,000
43	221	91941121	Celo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	5,000	14 426,80			72 134,00	14,14974	70,749
44	221	919413221	Vtoková jímka z betonu prostého vodostavného pro propustek z trub do DN 1500	kus	1,000	28 919,58			28 919,58	21,51396	21,514
45	221	919441221	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 1200	kus	2,000	18 391,94			36 783,88	16,75142	33,503
46	311	919521021	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200	m	14,000	3 289,60			46 054,40	3,04640	42,650
47	592	592224160	<i>trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120 x 250 x 15 cm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>12 220,66</i>			<i>73 323,96</i>	<i>4,31100</i>	<i>25,866</i>
48	221	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavným	m3	9,000	3 057,75			27 519,75	2,26672	20,400
49	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 - dle v.č.B1.2a a b a v.č.B1.4	m2	4 387,500	45,27			198 622,13	0,00047	2,062
50	221	919735112	Rezáni stavejícího živичného krytu hl do 100 mm 45+8 2*8 Soucet	m	69,000	51,27			3 537,63	0,00000	0,000
51	221	938902204	Cistění příkopu zpevněných ručně s dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m 3286-258-693	m	2 335,000	38,08			88 916,80	0,00000	0,000
52	221	938902205	Cistění příkopu zpevněných ručně s dna přes 400 mm objem nánosů do 0,3 m3/m	m	2 335,000	57,12			133 375,20	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Mcely-Sovenice

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	221	938909311	Odstranění biata a limitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	17 550,000	0,44			7 722,00	0,0000	0,000
54	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 971,600	13,43			26 478,59	0,0000	0,000
			3286*0,3*2		1 971,600						
55	221	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,000	1 728,19			17 281,90	0,0000	0,000
56	R	979000000	Vyčištění propustků tlakovou soupravou	HZS	15,000	751,58			11 273,70	0,0000	0,000
			5*3		15,000						
57	R	979000001R	Běžná údržba stávajících propustků po pročištění - očištění otryskáním, vyspravení spárováním a nátěr proti chem. vlivům - dle skutečné potřeby	ks	4,000	851,79			3 407,16	0,0000	0,000
58	R	979000002R	Demontáž a znovuosazení zábradlí na rozděl. objektu - výtok propustku	ks	1,000	501,05			501,05	0,0000	0,000
59	R	979093111R	Uložení suti na skládce s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	2 613,124	5,05			13 196,28	0,0000	0,000
			Přesun hmot						714 409,46		0,000
60	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 613,124	86,18			225 199,03	0,0000	0,000
61	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	31 660,486	3,17			100 363,74	0,0000	0,000
			561,6*10		5 616,000						
			1755*13		22 815,000						
			3229,486		3 229,486						
			Součet		31 660,486						
62	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 613,124	100,21			261 861,16	0,0000	0,000
63	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	4 590,945	27,66			126 985,54	0,0000	0,000
			Práce a dodávky PSV								0,036
			Dokončovací práce - nátěry						7 591,61		0,036
64	783	783891220	Nátěry stěn dvojnásobně - ochrana proti chemickým vlivům	m2	59,500	127,59			7 591,61	0,00060	0,036
			Celkem						12 192 468,24		5 153,976

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křinec	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			20.03.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 6 398 622,29	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 4 214,26	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	6 402 836,55	12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	6 402 836,55	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				6 402 836,55
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	6 402 836,55	1 344 595,68	
Cena s DPH				7 747 432,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/275 Mčely - Křinec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křinec

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.3.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	6 398 622,29			1 456,985	1 702,175
1	Zemní práce	825 682,73			1 173,060	1 503,574
4	Vodorovné konstrukce	2 589,31			0,000	0,000
5	Komunikace	4 136 860,56			217,665	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 024,48			0,064	0,000
8	Trubní vedení	1 489,50			0,424	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 072 793,34			65,771	198,601
99	Přesun hmot	355 182,36			0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 214,26			0,017	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	4 214,26			0,017	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>6 402 836,55</u>			<u>1 457,002</u>	<u>1 702,175</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mceley - Křívec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křívec

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV	Práce a dodávky HSV										1 456,985
1	Zemní práce										1 173,060
1 001	111201101		Odstranění krovín a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	120,000	33,24			3 988,80	0,00000	0,000
			10*6*2		120,000						
2 001	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	120,000	23,01			2 761,20	0,00018	0,022
64 221	113107223		Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drčeného tl 300 mm	m ²	2 187,120	32,55			71 190,76	0,00000	0,000
4 221	113154113		Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase s naložením	m ²	2 187,120	45,09			98 617,24	0,00004	0,087
			(2103*5,2)*0,2		2 187,120						
5 221	113154223		Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase s naložením	m ²	2 724,800	33,07			90 109,14	0,00005	0,136
			524*5,2		2 724,800						
6 001	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	656,136	68,39			44 873,14	0,00000	0,000
			2187,12*0,3		656,136						
7 001	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost - dle pol.122202202	m ³	656,136	4,43			2 906,68	0,00000	0,000
8 001	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	21,000	286,16			6 009,36	0,00000	0,000
			8*(1,5+2)/2*1,5 "dle v č B2 6 a B2 2"		21,000						
9 001	132201209		Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - dle pol.132201201	m ³	21,000	17,81			374,01	0,00000	0,000
10 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - dle pol.122202202, 132201201 a 175101101	m ³	779,702	138,92			108 316,20	0,00000	0,000
			656,136+21-13,654		663,482						
			1937*0,3/5		116,220						
			Součet		779,702						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mceily - Křinec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křinec

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - dle pol. 162701105	m3	2 339,106	8,70			20 350,22	0,00000	0,000
			779,702*3		2 339,106						
12	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	656,136	32,21			21 134,14	0,00000	0,000
13	583	583441990	Nákup materiálu pro výměnu podloží zeminy - stěrková frakce 0-63 třída C	t	1 148,238	190,90			219 198,63	1,00000	1 148,238
			656,136*1,75		1 148,238						
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - dle pol.162701105	m3	779,702	8,22			6 409,15	0,00000	0,000
15	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 247,523	80,17			100 013,92	0,00000	0,000
			779,702*1,6 "dle pol. 171201201"		1 247,523						
16	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,654	209,44			2 859,69	0,00000	0,000
			21,4-(41,83*0,08) "dle v č B2.2 a B2.6"		13,654						
17	583	583441970	stěrková frakce 0-63	t	24,577	330,92			8 133,02	1,00000	24,577
18	001	181951102	Uprava pláně v zatezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (2103*5,2)*0,2	m2	2 187,120	8,43			18 437,42	0,00000	0,000
					2 187,120						
4 Vodorovné konstrukce									2 589,31		0,000
19	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,800	539,44			2 589,31	0,00000	0,000
			1,5*0,4*8		4,800						
5 Komunikace									4 136 860,56		217,665
20	221	564861111	Podklad ze stěrkové SD tl 200 mm	m2	3 061,968	114,26			349 860,46	0,00000	0,000
			2187,12*1,4 "dle v č B2.4"		3 061,968						
21	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m - dle pol. 564861111	m2	2 187,120	221,57			484 600,18	0,00000	0,000
22	221	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou SC tl 130 mm	m2	2 296,476	160,01			367 459,12	0,00000	0,000
			2187,12*1,05 "dle pol.564861111 a dle v č B2.4"		2 296,476						
23	221	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 50 mm	m2	1 576,200	23,74			37 418,99	0,06600	104,029

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Kríneec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Kríneec

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2627*0,3*2 "dle v.č. B2.2 a B2.4"		1 576,200						
24	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	m ²	80,000	317,40			25 392,00	0,15620	12,496
			20*1		20,000						
			60		60,000						
			Součet		80,000						
65	221	572211111	Vyspravení vytluků na krajnicích kamenivem hrubým drceným - oprava trhlín a olámaných okrajů na krajnicích	m ³	40,000	735,37			29 414,80	1,98050	79,220
			(400*0,5*0,1)*2		40,000						
66	221	572531131	Oprava trhlín asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm	m	200,000	70,15			14 030,00	0,00282	0,564
25	221	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,40 - 0,50 kg/m ²	m ²	2 296,476	8,92			20 484,57	0,00561	12,883
			2187,12*1,05 "dle pol.564861111 a dle v.č. B2.4"		2 296,476						
26	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	13 740,400	9,02			123 938,41	0,00061	8,382
			2627*5,2 "dle pol.577144121 a dle v.č. B2.4"		13 660,400						
			80		80,000						
			Součet		13 740,400						
27	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - dle dle v.č. B2.4 a B2.2	m ²	13 660,400	196,29			2 681 399,92	0,00000	0,000
28	221	599142111	Uprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytů hl do 40 mm š do 40 mm	m	40,800	70,15			2 862,12	0,00224	0,091
			12*8+(4*5,2) "spary při napojení a příčné spary		40,800						
			6						4 024,48		0,064
29	015	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m ²	24,000	59,02			1 416,48	0,00000	0,000
			5*2		20,000						
			2*1		4,000						
			Součet		24,000						
30	015	628631221	Šparování zdi a valů ze zdiva kvadrového cementovou maltou hl do 100 mm - P4	m ²	20,000	130,40			2 608,00	0,00320	0,064

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Křívec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křívec

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 Trubní vedení											
31	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže u propustku	kus	1,000	1 489,50			1 489,50	0,42368	0,424
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
32	221	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupku po 4 m (44+(60*2)*3)-(14*8) "dle v č B2 2"	m	292,000	731,54			213 609,68	0,02310	6,745
33	221	911331411	Naběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupku do 2 m 14*8 "dle v č B2 2"	m	112,000	1 392,92			156 007,04	0,03960	4,435
34	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu - doplnění 1950/50*2 "dle v č B2 2"	kus	78,000	120,25			9 379,50	0,00000	0,000
35	404	404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800	kus	78,000	160,34			12 506,52	0,00145	0,113
36	221	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo - odhad	kus	6,000	40,09			240,54	0,00036	0,002
37	404	404451670	sloupek svodidlový plastový s odrazovými skly s kovovým držákem	kus	6,000	160,34			962,04	0,00210	0,013
38	221	915111112	Vodorovně dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé - dle v č B2 2	m	5 254,000	13,03			68 459,62	0,00011	0,578
39	221	915211112	Vodorovně dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm 2*2627	m	5 254,000	39,98			210 054,92	0,00033	1,734
40	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5 254,000	0,70			3 677,80	0,00000	0,000
41	221	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	14 426,80			28 853,60	14,14974	28,299
42	221	919413221	Vtková jímka z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub do DN 1500	kus	0,000	28 858,86				21,51396	0,000
43	311	919521015	Zřízení propustků z trub betonových nebo ZB DN 600	m	8,000	1 777,02			14 216,16	1,22469	9,798
44	592	592211420	trouba železobetonová šunelníková, zesílená TŽP-Q D60x100x8 cm 8*1,01	kus	8,080	1 146,41			9 262,99	0,49000	3,959
45	221	919635556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebným	m3	4,000	3 057,75			12 231,00	2,26672	9,067
									1 489,50		0,424
									1 072 793,34		65,771

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Křívec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křívec

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	2 187,120	45,27			99 010,92	0,00047	1,028
			2103,0*5,2*0,2		2 187,120						
47	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	12,000	51,27			615,24	0,00000	0,000
48	221	938902204	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	1 937,000	38,08			73 760,96	0,00000	0,000
			2627-690		1 937,000						
49	221	938902205	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	1 937,000	57,12			110 641,44	0,00000	0,000
50	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	13 660,400	0,44			6 010,58	0,00000	0,000
			2627*5,2		13 660,400						
51	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	1 576,200	13,43			21 168,37	0,00000	0,000
			2627*0,3*2		1 576,200						
52	R	979000000	Vycištění propustky tlakovou soupravou	HZS	9,000	1 503,16			13 528,44	0,00000	0,000
			3*3		9,000						
53	R	979093111R	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	1 702,175	5,05			8 595,98	0,00000	0,000
			Přesun hmot						355 182,36		0,000
54	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 702,175	86,18			146 693,44	0,00000	0,000
55	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20 242,097	3,17			64 167,45	0,00000	0,000
			628,726*10		6 287,260						
			874,848*13		11 373,024						
			198,601*13		2 581,813						
			Součet		20 242,097						
56	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	1 073,449	100,21			107 570,32	0,00000	0,000
			874,848+198,601		1 073,449						
57	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 328,675	27,66			36 751,15	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/275 Mčely - Křívec, rekonstrukce

Objekt: Rekonstrukce silnice II/257 - Bošín - Křívec

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV	Práce a dodávky PSV	0,017		
783	Dokončovací práce - nátěry	0,017		
58	783 783 783271001 Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email - zábradlí	1 152,10	0,00053	0,003
59	783 783 783891220 Nátěry stěn dvojnásobné - ochrana proti chemickým vlivům - P4 + P5	3 062,16	0,00060	0,014

Celkem

6 402 836,55

1 457,002




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.4



Označení stavby „VZOR“





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Pamětní deska „VZOR“


A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



2



OPIS


**WIENER
STÄDTISCHE**
VIENNA INSURANCE GROUP

ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: 08-U062.540-1

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Edlbacherstrasse 10
A-4020 Linz

Mitversichert: SILMEX s.r.o.
Prazska 495
CZ-370 04 Ceske Budejovice

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und
Rechtsverhältnisses des Unternehmens aufgrund der
behördlichen und/oder gewerberechtigten
Genehmigungen

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2014, 0 h 00

Versicherungssumme: EUR 15,000.000,-- pauschal für Personen und Sach-
schäden sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregat Limit

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza.

Die Prämie ist bezahlt.

Ort und Datum der Ausstellung:
Wien, 15.02.2011

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group


I.A. Mag. Korherr


I.A. Haiden



WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. (stavební společnost s r.o.)

- Pojistitel:** WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Vídeň
- Číslo pojistek:** 08-U062.540-1
- Pojištěný:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linec
- Spolupojištěný:** SILMEX s.r.o.
Pražská 495
CZ-370 04 České Budějovice
- Rozsah krytí:** pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí
- Pojištěné riziko:** veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku na
základě úředních nebo živnostenských právních povolení
- Doba platnosti:** 01.04.2011 až 01.04.2014, 0 hod. 00
- Pojistná částka:** 15 000 000,-- EUR paušál za osoby a věcné škody i za majetkové
škody v důsledku těchto škod
- Agregovaný limit** trojnásobný agregovaný limit

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozsahuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Místo a datum vystavení:
Vídeň, 15.02.2011

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group

podpis
v zastoupení Mag. Korherr

podpis
v zastoupení Haiden

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem deníku. Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti

Podpis tlumočnicka

Wolfgang Müller

sh

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 3 listů,
je úplný a doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou z 3 listů.
v Českých Budějovicích dne: 14. 10. 2013



Mgr. Magdalena Vosátková
Mgr. Magdalena Vosátková, MBA
zástupce JUDr. Blanky Vosátkové,
notářky se sídlem v Českých Budějovicích



Li

OPIS



**WIENER
STÄDTISCHE**
VIENNA INSURANCE GROUP

Landesdirektion Oberösterreich
4020 Linz, Untere Donaulände 40
Telefon: 050 350 - Durchwahl 42000
Fax: 050 350 99 - Durchwahl 42000
E-Mail: ld-ooe@staettsiche.co.at

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U073.850

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SILMEX r.s.o
Prazska 495
CZ-370 04 Ceske Budejovice

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re
Wording)
Europadeckung

Versichertes Risiko: Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2014, 0 h 00

Versicherungssumme: Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von
EUR 15.000.000,--,
Tunnelbauten bis maximal EUR 1.500.000,--
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

Wien, 21.02.2011

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group


i.A. Grubmüller

WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.
(stavební společnost s r.o.)

Zemské feditelství Horní Rakousko
4020 Linz, Untere Donauände 40
telefon: 050 350 - provozba 42000
fax: 050 350 99 - provozba 42000
e-mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U073 850

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4010 Linz, Etlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SILMEX s r.o.
Pražská 495, CZ-370 04 České Budějovice

Rozsah krytí: pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),
evropské krytí

Pojištěné riziko: pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby a montáže
konstrukcí jako hlavní dodavatel i subdodavatel

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2014, 0 hod. 00

Pojistná částka: stavební záměry až do výše stavebních nákladů 15 000 000,-- EUR,
stavby tunelů do maximální výše 1 500 000,--
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Vídeň, 21.02.2011

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group

podpisy

v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem deníku.
Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečete

Podpis tlumočnicka

Ing. Jan Kubík

h


Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů,
je úplný a doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou z 2 listů.

v Českých Budějovicích dne: 14. 10. 2013



Magdalena Vosátková
Mgr. Magdalena Vosátková MBA
zástupce JUDr. Blanky Vosátkové,
notářky se sídlem v Českých Budějovicích



SL

PLNÁ MOC

SILMEX s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská tř. 495/58 , PSČ 370 04,
IČ: 489 51 081,
registrovaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená : panem Ing. Františkem Fryšem, jednatelem
r.č. 630416/1094, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

uděluje tímto

paní **Janě Balšánkové**, r.č. 675806/1354, bytem Na Výsluní 140, 280 02 Štítary u Kolína

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídky pro obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby:

„II/275 Mcely – Křinec, rekonstrukce silnice“

Dále je zmocněn k samostatnému zastupování při uzavírání smlouvy o dílo na tuto stavbu a s tím souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k zastupování společnosti a činění úkonů ve správním řízení v plném rozsahu apod.).

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.5.2014
V Českých Budějovicích dne 12.8.2013

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

Zmocnitel :

Ing. František Fryš
jednatel

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec :

Jana Balšánková

PLNÁ MOC

SILMEX s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská tř. 495/58 , PSČ 370 04,
IČ: 489 51 081,
registrovaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená : panem Ing. Františkem Fryšem, jednatelem
r.č. 630416/1094, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

uděluje tímto

panu **Ing. Milanu Štěrbovi**, r.č. 74 07 24/0786, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.3.2014
V Českých Budějovicích dne 18.9.2013

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice


Zmocnitel :



.....
Ing. František Fryš
jednatel

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec :



.....
Ing. Milan Štěřba

