

**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

2015/OVZ/2013

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele ¹⁵.../2013/OVZ

číslo zhotovitele 841/DEAB/165/13

„III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

korespondenční adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast JIH, Pod Horkou,
273 07 Vinařice u Kladna

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

jednající: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

zastoupený: Ing. Vladimírem Králem, technickým vedoucím oblasti

Ing. Františkem Doubkem, hlavním stavbyvedoucím – VPJ

Zmocněnci dle plné moci ze dne 7.1.2013

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, číslo účtu: 112071233/0300
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tuto smlouvu o dílo:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **“III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží”** podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávacích podmínek a je vypracovaná firmou AF -CityPlan, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 pod pracovním názvem „**III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží** – jež bude realizována na základě stavebního povolení, které vydal dne 16.8.2010 Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb pod č.j. ODaS/2183/2/10/Ka150/7288/2011, to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.
- Místem plnění veřejné zakázky je silnice **III/23 88 Švermov** v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- zabezpečení povolení kácení zeleně
 - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zajištění (zhotovení) a předání realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;
- zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zajištění průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků).

- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.5.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídít rovněž při

1.9. případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 4 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno **nejpozději do konce roku 2013** s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl. II bodu 2.2 a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo, uplynutím této doby se tato smlouva ruší. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a budou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč .

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4 726 050,46Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 992 470,60Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 5 718 521,06Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH	38 000,-Kč
DPH	7 980,-Kč
cena včetně DPH	45 980,- Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	4 663 050,46 Kč
DPH	979 240,60 Kč
cena včetně DPH	5 642 291,06 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH	10 000,-Kč
DPH	2 100,-Kč
cena včetně DPH	12 100,-Kč

d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.4. této smlouvy souhrnně:

cena bez DPH	15 000,-Kč
DPH	3 150,-Kč
cena včetně DPH	18 150,-Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	4 726 050,46Kč
	DPH celkem	992 470,60Kč
	Celková cena včetně DPH	5 718 521,06Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.

- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce „**III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8 a 1.9.

- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

technických vykonávajícím technický dozor a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8a 1.9 této

smlouvy. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8 této smlouvy (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1 a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FUNDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2. písmeno a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,- Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jan Mareš, vedoucí technického úseku na Mnichovo Hradiště, tel. 326 779 215, fax 327 514 160, e-mail: jan.mares@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel zmocněný člen Rady Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmána pro oblast dopravy.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

- Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti, telefon: 311 626 632,
vladimir.kral@strabag.com

- Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí – VPJ, telefon: 312 274 762,
frantisek.doubek@strabag.com



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu snižovou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží“** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.700.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělký nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělký nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělký. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 9.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 9.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelem oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nestanoví – li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,- Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne, č. usnesení

Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: 2x Rozhodnutí – stavební povolení /přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 2: Harmonogram plnění /příloha bude předložena v nabídce/ přikládá uchazeč/
- Příloha č. 3: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
- Příloha č. 5: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje – Vzor /přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

V Praze dne

V Praze dne **15 -10- 2013**

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 108/21
CZ - 100 00 PRAHA 8
(24)

Smlouvu prověřil:

Eva Klufová

Petr Juna

Objednatel:

Středočeský kraj

Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
zmocněnec dle plné moci ze dne 7.1.2013

Dr. Ing. Jiří Peřina
Radní pro oblast financí

Ing. František Doubek , hlavní stavbyvedoucí – VPJ
zmocněnec dle plné moci ze dne 7.1.2013



Harmonogram plnění

Příloha č. 2

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží	37 dny
2	Sanace podloží	37 dny
3	Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanací podloží)	37 dny
4	Ochrana el. vedení	37 dny
5	Ochrana vodovodu	37 dny
6	Přeložka optických kabelů	14 dny
7	Ochrana kanalizace	37 dny

Úkol	Milník	Vnější úkoly
Rozdělení	Souhrnný	Vnější milník
Průběh	Souhrn projektu	Konečný termín

Projekt: HMG

STRABAG

STRABAG a.s.
SALVATOROVA 108/21
158 00 PRAHA 6

Ing. Vladimír Král, tech. ved. oblasti Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí VPJ



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 3

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

Určeno: Ing. Miloš Petera

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

(v kopii věcně příslušný odbor

Krajský úřad

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Místo: Švermov

Datum: 5.9.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH				4 663 050,46
DPH	základní	21,00%	ze	4 663 050,46
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				5 642 291,06



STRABAG
STRABAG a.s.
NA BELIDLE 108/21
CZ - 180 00 PRAHA 8
(188)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Místo: Švermov

Datum:

##

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 663 050,46	5 642 291,06	
km 400-525	Sanace podloží	947 112,03	1 146 005,63	STA
000	komunikace	666 718,50	806 729,40	Soupis
001	parkování	63 335,26	76 635,76	Soupis
002	dělicí ostrůvek	210 724,50	254 976,70	Soupis
003	vjezdy	6 333,77	7 663,87	Soupis
km	525-965	1 399 125,00	1 692 941,30	STA
000	komunikace	1 338 937,50	1 620 114,40	Soupis
001	parkování	38 520,00	46 609,20	Soupis
003	vjezdy	21 667,50	26 217,70	Soupis
O1	Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanaci podloží)	285 900,91	345 940,11	STA
O2	Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanaci podloží)	359 313,66	434 769,56	STA
O3	Ochrana el. vedení	31 096,13	37 626,33	STA
O4	Ochrana vodovdu	309 957,68	375 048,88	STA
O5	Přeložka optických kabelů	1 125 774,05	1 362 186,65	STA
O6	Ochrana kanalizace	129 816,00	157 077,40	STA
O7	Příprava staveniště	74 955,00	90 695,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 000 - komunikace

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH				666 718,50
DPH základní	21,00%	ze	666 718,50	140 010,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	806 729,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

666 718,50

HSV - Práce a dodávky HSV

666 718,50

1 - Zemní práce

268 752,50

5 - Komunikace

248 584,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

149 382,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

666 718,50

HSV - Práce a dodávky HSV

666 718,50

1 - Zemní práce

268 752,50

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 965*0,5*0,1	m3	48,250	123,00	5 934,75	CS ÚRS 2013 01
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 965*0,5*0,4	m3	193,000	144,00	27 792,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	193,000	14,00	2 702,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 965*0,5*0,4	m3	193,000	144,00	27 792,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	193,000	14,00	2 702,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 965*0,5*0,1	m3	48,250	334,00	16 115,50	CS ÚRS 2013 01
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	48,250	33,00	1 592,25	CS ÚRS 2013 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 482,5	m3	482,500	72,00	34 740,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 482,5*2 "12km	m3	965,000	10,00	9 650,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 482,5	m3	482,500	5,00	2 412,50	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 482,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3	t	868,500	137,00	118 984,50	CS ÚRS 2013 01
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 965	m2	965,000	19,00	18 335,00	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

248 584,00

13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 965*0,2	m3	193,000	368,00	71 024,00	
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm. Hutněno po vrstvách max. 0,20m Poznámka k položce: Variantně lze použít ŠD 32/63	m2	1 930,000	92,00	177 560,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			965*2 "celková tl. 0,50m		1 930,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							149 382,00	
15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	1 158,000	90,00	104 220,00	CS ÚRS 2013 01
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenů, podélná pevnost v tahu 30 kN/m					1 158,000			
965*1,2 "20% přesah					1 158,000			
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 158,000	39,00	45 162,00	CS ÚRS 2013 01
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2					1 158,000			
965*1,2 "20% přesah					1 158,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 001 - parkování

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH

63 335,26

DPH základní	21,00%	ze	63 335,26
snížená	15,00%	ze	0,00

13 300,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 635,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 335,26

HSV - Práce a dodávky HSV 63 335,26

1 - Zemní práce 20 081,26

5 - Komunikace 22 356,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 335,26	
HSV - Práce a dodávky HSV							63 335,26	
1 - Zemní práce							20 081,26	
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 135°0,25°0,1	m3	3,375	123,00	415,13	CS ÚRS 2013 01
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 135°0,25°0,4	m3	13,500	144,00	1 944,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 13,5	m3	13,500	14,00	189,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 135°0,25°0,4	m3	13,500	144,00	1 944,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 13,5	m3	13,500	14,00	189,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 135°0,25°0,1	m3	3,375	334,00	1 127,25	CS ÚRS 2013 01
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 3,375	m3	3,375	33,00	111,38	CS ÚRS 2013 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 135°0,25	m3	33,750	72,00	2 430,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 33,75*2 "12 km	m3	67,500	10,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 33,75	m3	33,750	5,00	168,75	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 33,75*1,8 "uvažováno 1800kg/m3	t	60,750	137,00	8 322,75	CS ÚRS 2013 01
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 135	m2	135,000	19,00	2 565,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							22 356,00	
13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 135°0,2	m3	27,000	368,00	9 936,00	
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	135,000	92,00	12 420,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm.

Hutněno po vrstvách max. 200 mm

Poznámka k položce:

Variantně lze použít ŠD 32/63

135

135,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 898,00

15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	162,000	90,00	14 580,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m

135*1,2 "20% přesah

162,000

16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	162,000	39,00	6 318,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

135*1,2 "20% přesah

162,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 002 - dělicí ostrůvek

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	210 724,50
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	210 724,50	44 252,15
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	254 976,65
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: **002 - dělicí ostrůvek**

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

210 724,50

HSV - Práce a dodávky HSV

210 724,50

1 - Zemní práce

84 942,50

5 - Komunikace

78 568,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 214,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 002 - dělicí ostrůvek

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 724,50

HSV - Práce a dodávky HSV

210 724,50

1 - Zemní práce

84 942,50

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	15,250	123,00	1 875,75	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 305*0,5*0,1		15,250			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	61,000	144,00	8 784,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 305*0,5*0,4		61,000			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	61,000	14,00	854,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 61		61,000			
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	61,000	144,00	8 784,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 305*0,5*0,4		61,000			
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	61,000	14,00	854,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 61		61,000			
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	15,250	334,00	5 093,50	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 305*0,5*0,1		15,250			
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,250	33,00	503,25	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 15,25		15,250			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	152,500	72,00	10 980,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 305*0,5		152,500			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	305,000	10,00	3 050,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 152,5*2 "12 km		305,000			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	152,500	5,00	762,50	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky 152,5		152,500			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	274,500	137,00	37 606,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 152,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3		274,500			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	305,000	19,00	5 795,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 305		305,000			

5 - Komunikace

78 568,00

13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm	m3	61,000	368,00	22 448,00	
			lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 305*0,2		61,000			
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	610,000	92,00	56 120,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm
Hutnění po vrstvách max. 200 mm

Poznámka k položce:

Variantně lze použít ŠD 32/63

305*2 "celková tl. 0,50 m

610,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 214,00

15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	366,000	90,00	32 940,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m

305*1,2 "20% přesah

366,000

16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	366,000	39,00	14 274,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

305*1,2 "20% přesah

366,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 003 - vjezdy

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH

6 333,77

DPH základní	21,00%	ze	6 333,77	1 330,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 663,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 003 - vjezdy

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 333,77

HSV - Práce a dodávky HSV

6 333,77

1 - Zemní práce

2 008,37

5 - Komunikace

2 235,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 089,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 003 - vjezdy

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 333,77

HSV - Práce a dodávky HSV

6 333,77

1 - Zemní práce

2 008,37

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 13,5*0,25*0,1	m3	0,338	123,00	41,57	CS ÚRS 2013 01
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 13,5*0,25*0,4	m3	1,350	144,00	194,40	CS ÚRS 2013 01
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,350	14,00	18,90	CS ÚRS 2013 01
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 13,5*0,25*0,4	m3	1,350	144,00	194,40	CS ÚRS 2013 01
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,350	14,00	18,90	CS ÚRS 2013 01
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 13,5*0,25*0,1	m3	0,338	334,00	112,89	CS ÚRS 2013 01
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,338	33,00	11,15	CS ÚRS 2013 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 13,5*0,25	m3	3,375	72,00	243,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 3,375*2 "12km	m3	6,750	10,00	67,50	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 13,5*0,25	m3	3,375	5,00	16,88	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) 3,375*1,8 "uvažováno 1800kg/m3	t	6,075	137,00	832,28	CS ÚRS 2013 01
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 13,5	m2	13,500	19,00	256,50	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

2 235,60

13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 13,5*0,2	m3	2,700	368,00	993,60	
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	13,500	92,00	1 242,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm

Poznámka k položce:

Variantně lze použít ŠD 32/63

13,5 "celková tl. 0,50m

13,500

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 089,80

15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	16,200	90,00	1 458,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m

13,5*1,2 "20% přesah

16,200

16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	16,200	39,00	631,80	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

13,5*1,2 "20% přesah

16,200

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 000 - komunikace

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	1 338 937,50
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 338 937,50	281 176,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 620 114,38
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 338 937,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 338 937,50

1 - Zemní práce

806 257,50

5 - Komunikace

532 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km - 525-965
 Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 338 937,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 338 937,50

1 - Zemní práce

806 257,50

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	144,750	123,00	17 804,25	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3					
			2895*0,5*0,1		144,750			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	579,000	144,00	83 376,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3					
			2895*0,5*0,4		579,000			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	579,000	14,00	8 106,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
			579		579,000			
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	579,000	144,00	83 376,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3					
			2895*0,5*0,4		579,000			
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	579,000	14,00	8 106,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4					
			579		579,000			
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	144,750	334,00	48 346,50	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3					
			2895*0,5*0,1		144,750			
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	144,750	33,00	4 776,75	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
			144,75		144,750			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 447,500	72,00	104 220,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
			2895*0,5		1 447,500			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 895,000	10,00	28 950,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
			1447,5*2 "12km		2 895,000			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 447,500	5,00	7 237,50	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			2895*0,5		1 447,500			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 605,500	137,00	356 953,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
			1447,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3		2 605,500			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 895,000	19,00	55 005,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			2895		2 895,000			

5 - Komunikace

532 680,00

12	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	5 790,000	92,00	532 680,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm					
			Poznámka k položce:					
			Variantně lze použít ŠD 32/63					
			2895*2 "celková tl. 0,50m		5 790,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 001 - parkování

KSO:
Místo: Švermov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

Poznámka:

Datum: 05.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Cena bez DPH

38 520,00

DPH základní	21,00%	ze	38 520,00
snížená	15,00%	ze	0,00

8 089,20

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

46 609,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: km - 525-965

Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	38 520,00
HSV - Práce a dodávky HSV	38 520,00
1 - Zemní práce	23 800,00
5 - Komunikace	14 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: km - 525-965

Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

38 520,00

1 - Zemní práce

23 800,00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 160*0,25*0,1	m3	4,000	123,00	492,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 160*0,25*0,4	m3	16,000	144,00	2 304,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 16	m3	16,000	14,00	224,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 160*0,25*0,4	m3	16,000	144,00	2 304,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 16	m3	16,000	14,00	224,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 160*0,25*0,1	m3	4,000	334,00	1 336,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 4	m3	4,000	33,00	132,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 160*0,25	m3	40,000	72,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 40*2 "12km	m3	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 160*0,25	m3	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 40*1,8 "uvažováno 1800kg/m3	t	72,000	137,00	9 864,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 160	m2	160,000	19,00	3 040,00	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

14 720,00

13	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Poznámka k položce: Variantně lze použít ŠD 32/63	m2	160,000	92,00	14 720,00	CS ÚRS 2013 01
					160,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 003 - vjezdy

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	21 667,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 667,50	4 550,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 217,68
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 003 - vjezdy

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 667,50

HSV - Práce a dodávky HSV

21 667,50

1 - Zemní práce

13 387,50

5 - Komunikace

8 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km - 525-965
 Soupis: 003 - vjezdy

Misto: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 667,50

HSV - Práce a dodávky HSV

21 667,50

1 - Zemní práce

13 387,50

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 90°0,25°0,1	m3	2,250	123,00	276,75	CS ÚRS 2013 01
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 90°0,25°0,4	m3	9,000	144,00	1 296,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 9	m3	9,000	14,00	126,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 90°0,25°0,4	m3	9,000	144,00	1 296,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 9	m3	9,000	14,00	126,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 90°0,25°0,1	m3	2,250	334,00	751,50	CS ÚRS 2013 01
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 2,25	m3	2,250	33,00	74,25	CS ÚRS 2013 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 90°0,25	m3	22,500	72,00	1 620,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 22,5°2 "12km	m3	45,000	10,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 90°0,25	m3	22,500	5,00	112,50	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 22,5°1,8 "uvažováno 1800kg/m3	t	40,500	137,00	5 548,50	CS ÚRS 2013 01
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 90	m2	90,000	19,00	1 710,00	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

8 280,00

13	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Poznámka k položce: Variantně lze použít ŠD 32/63	m2	90,000	92,00	8 280,00	CS ÚRS 2013 01
			90		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: O1 - Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanací podloží)

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

IČ:

47307218

DIČ:

CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH

285 900,91

DPH základní

21,00%

ze

285 900,91

60 039,19

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

✓

CZK

345 940,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 01 - Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanací podloží)
Místo: Švermov Datum: 05.09.2013
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

285 900,91

HSV - Práce a dodávky HSV

285 900,91

1 - Zemní práce

29 280,91

8 - Trubní vedení

256 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: 01 - Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanací podloží)
 Místo: Švermov Datum: 05.09.2013
 Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 900,91

HSV - Práce a dodávky HSV

285 900,91

1 - Zemní práce

29 280,91

10	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 Hloubení zapazených i nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 130*0,5*0,3*0,1	m3	1,950	216,00	421,20	CS ÚRS 2013 01
1	K	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 Hloubení zapazených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v norminacn tř. 1 a 2 nesoudržných 130*0,5*0,3*0,1	m3	1,950	251,00	489,45	CS ÚRS 2013 01
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 130*0,5*0,3*0,2	m3	3,900	247,00	963,30	CS ÚRS 2013 01
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 3,9	m3	3,900	25,00	97,50	CS ÚRS 2013 01
2	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení zapazených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v norminacn tř. 3 nesoudržných 130*0,5*0,3*0,2	m3	3,900	334,00	1 302,60	CS ÚRS 2013 01
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapazených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 3,9	m3	3,900	33,00	128,70	CS ÚRS 2013 01
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 130*0,5*0,3*0,2	m3	3,900	288,00	1 123,20	CS ÚRS 2013 01
9	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 3,9	m3	3,900	29,00	113,10	CS ÚRS 2013 01
4	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 Hloubení zapazených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v norminacn tř. 4 nesoudržných 130*0,5*0,3*0,2	m3	3,900	401,00	1 563,90	CS ÚRS 2013 01
5	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 Hloubení zapazených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 3,9	m3	3,900	40,00	156,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 130*0,5*0,3	m3	19,500	72,00	1 404,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 19,5	m3	19,500	5,00	97,50	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,100	137,00	4 808,70	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			19,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3		35,100			
15	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	19,245	259,00	4 984,46	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			130*0,5*0,3 "výkop		19,500			
			-130*3,14*0,025^2 "potrubí		-0,255			
			Součet		19,245			
16	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	38,490	270,00	10 392,30	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
			19.245*2 'Přepočtené koeficientem množství		38,490			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	65,000	19,00	1 235,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			130*0,5		65,000			

8 - Trubní vedení

256 620,00

19	K	899621112-R	Obetonování potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160	m	130,000	422,00	54 860,00	
			Obetonování potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160					
17	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	130,000	197,00	25 610,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 159 x 10 mm					
18	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm	m	130,000	1 355,00	176 150,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 159 10,0					
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 36,8 kg/m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: 02 - Přeložka plynu - nová (vyvolána sanací podloží)

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH

359 313,66

DPH základní	21,00%	ze	359 313,66
snížená	15,00%	ze	0,00

75 455,87
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

434 769,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **02 - Přeložka plynu - nová (vyvolána sanací podloží)**

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

359 313,66

HSV - Práce a dodávky HSV

249 912,66

1 - Zemní práce

35 453,06

5 - Komunikace

5 005,00

8 - Trubní vedení

209 454,60

PSV - Práce a dodávky PSV

93 531,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 020,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

73 511,00

M - Práce a dodávky M

15 870,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

11 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: 02 - Přeložka plynu - nová (vyvolána sanací podloží)
 Místo: Švermov Datum: 05.09.2013
 Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o
 Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

359 313,66

HSV - Práce a dodávky HSV

249 912,66

1 - Zemní práce

35 453,06

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,900	216,00	626,40	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3					
			40*0,55*0,5*0,10 "km 0,400 - 0,440		1,100			
			20*0,4*0,5*0,1 "km 0,650 - 0,670		0,400			
			70*0,4*0,5*0,1 "km 0,830 - 0,900		1,400			
			Součet		2,900			
2	K	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 1 a 2	m3	2,900	251,00	727,90	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 1 a 2					
			40*0,55*0,5*0,10 "km 0,400 - 0,440		1,100			
			20*0,4*0,5*0,1 "km 0,650 - 0,670		0,400			
			70*0,4*0,5*0,1 "km 0,830 - 0,900		1,400			
			Součet		2,900			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,800	247,00	1 432,60	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
			40*0,55*0,5*0,20 "km 0,400 - 0,440		2,200			
			20*0,4*0,5*0,2 "km 0,650 - 0,670		0,800			
			70*0,4*0,5*0,2 "km 0,830 - 0,900		2,800			
			Součet		5,800			
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,800	25,00	145,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3					
			5,8		5,800			
5	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	5,800	334,00	1 937,20	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3					
			40*0,55*0,5*0,20 "km 0,400 - 0,440		2,200			
			20*0,4*0,5*0,2 "km 0,650 - 0,670		0,800			
			70*0,4*0,5*0,2 "km 0,830 - 0,900		2,800			
			Součet		5,800			
6	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,800	33,00	191,40	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
			5,8		5,800			
7	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,800	288,00	1 670,40	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
			40*0,55*0,5*0,20 "km 0,400 - 0,440		2,200			
			20*0,4*0,5*0,2 "km 0,650 - 0,670		0,800			
			70*0,4*0,5*0,2 "km 0,830 - 0,900		2,800			
			Součet		5,800			
8	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	5,800	29,00	168,20	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4					
			5,8		5,800			
9	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 4	m3	5,800	401,00	2 325,80	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 4					
			40*0,55*0,5*0,20 "km 0,400 - 0,440		2,200			
			20*0,4*0,5*0,2 "km 0,650 - 0,670		0,800			
			70*0,4*0,5*0,2 "km 0,830 - 0,900		2,800			
			Součet		5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	131303109	Příplatek za tepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 Příplatek za tepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 5,8	m3	5,800	40,00	232,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 40*0,55*0,5 "km 0,400 - 0,440 20*0,4*0,5 "km 0,650 - 0,670 70*0,4*0,5 "km 0,830 - 0,900 Součet	m3	29,000	72,00	2 088,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 29	m3	29,000	5,00	145,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 29*1,8 "uvažováno 1800kg/ m3	t	52,200	137,00	7 151,40	CS ÚRS 2013 01
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Poznámka k položce: obsyp potrubí pískem fr. 0-16, vč. ručního upěchování + lehká zhutňovací technika 130*0,5*0,3 "výkop -130*3,14*0,025^2 "potrubí Součet	m3	19,245	259,00	4 984,46	CS ÚRS 2013 01
15	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16 šterkopisek frakce 0-16 19.245*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	38,490	270,00	10 392,30	CS ÚRS 2013 01
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 130*0,5	m2	65,000	19,00	1 235,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							5 005,00	
17	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm Poznámka k položce: šterkopiskové lože tl. 0, 1 fr. 0-4 130*0,5	m2	65,000	77,00	5 005,00	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							209 454,60	
18	K	899621112-R	Obetonování potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160 130*0,11	m	14,300	422,00	6 034,60	
19	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm Poznámka k položce: rezervní položka ochrany potrubí v případě nemožnosti zahloubení	m	130,000	197,00	25 610,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm Poznámka k položce: Hmotnost: 36,8 kg/m	m	130,000	1 355,00	176 150,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	899914111-R	Montáž z trub plast DN do 40 mm flexibilní trubka žluté barvy (připojky)flexibilní trubka žluté barvy (připojky) 20	m	20,000	56,00	1 120,00	
22	M	286139600	trubka ochranná pro plyn PEHD 40 x 3,0 mm trubky z polyetylénu plynovodní systém PE ochranné trubky pro plyn PEHD, tyče 6 m 40 x 3,0 mm	m	20,000	27,00	540,00	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

93 531,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 020,00

23	K	722130803-R	Demontáž potrubí plyn do DN 50 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	130,000	154,00	20 020,00	
----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------	--

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

73 511,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	723219102	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	10,000	278,00	2 780,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50		10,000			
25	M	777000-R	Plynovodní armatury	kus	10,000	1 548,00	15 480,00	
26	K	723219104	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	9,000	333,00	2 997,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 80					
27	K	777003-R	Propoje na potrubí DN 80	kus	9,000	5 806,00	52 254,00	

M - Práce a dodávky M

15 870,00

28	K	777001-R	Signalizační vodič	m	130,000	20,00	2 600,00	
			Signalizační vodič					
29	K	777002-R	Výstražní folie	m	130,000	11,00	1 430,00	

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

11 840,00

30	K	580506319	Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakového	úsek	1,000	11 840,00	11 840,00	CS ÚRS 2013 01
			Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakového					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 03 - Ochrana el. vedení

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	31 096,13
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	31 096,13	6 530,19
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	✓ CZK	37 626,32
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 03 - Ochrana el. vedení

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 096,13

HSV - Práce a dodávky HSV

31 096,13

8 - Trubní vedení

31 096,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 03 - Ochrana el. vedení

Datum: 05.09.2013

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 096,13

HSV - Práce a dodávky HSV

31 096,13

8 - Trubní vedení

31 096,13

8 - Trubní vedení									
1	K	899914111-R	Montáž chráničky do DN 200mm	m	105,500	56,00		5 908,00	
			Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 159 x 10 mm						
2	M	283410000	žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm	kus	26,375	811,00		21 390,13	CS ÚRS 2013 01
			profily z neměkčeného polyvinylchloridu žlab plastový Ekoplastik žlab 4000 x 120 x 80 mm						
			105,5/4	26,375					
3	M	283410010	víko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm	kus	105,500	36,00		3 798,00	CS ÚRS 2013 01
			profily z neměkčeného polyvinylchloridu žlab plastový Ekoplastik víko 1000 x 130 x 20 mm						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: O4 - Ochrana vodovdu

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH				309 957,68
DPH základní	21,00%	ze	309 957,68	65 091,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				375 048,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 04 - Ochrana vodovodu

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

309 957,68

HSV - Práce a dodávky HSV

276 193,68

1 - Zemní práce

11 047,68

8 - Trubní vedení

265 146,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 404,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 404,00

M - Práce a dodávky M

14 360,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

11 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 04 - Ochrana vodovodu

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

309 957,68

HSV - Práce a dodávky HSV

276 193,68

1 - Zemní práce

11 047,68

1	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 126°0,5°0,1	m3	6,300	401,00	2 526,30	CS ÚRS 2013 01
2	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 6,3	m3	6,300	40,00	252,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 6,3	m3	6,300	72,00	453,60	CS ÚRS 2013 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 6,3	m3	6,300	5,00	31,50	CS ÚRS 2013 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) 6,3*1,8 "uvažováno 1800kg/m3	t	11,340	137,00	1 553,58	CS ÚRS 2013 01
6	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 126°0,5°0,1	m3	6,300	259,00	1 631,70	CS ÚRS 2013 01
7	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16 šterkopisek frakce 0-16 6,3	t	12,600	270,00	3 402,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím 126°0,5	m2	63,000	19,00	1 197,00	CS ÚRS 2013 01

8 - Trubní vedení

265 146,00

9	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50 Poznámka k položce: přípojky	kus	126,000	1 111,00	139 986,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	14,000	185,00	2 590,00	CS ÚRS 2013 01
11	M	422735380	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2" armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2"	kus	14,000	5 128,00	71 792,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	899914110-R	Montáž chráničky do DN 100mm Montáž chráničky do DN 200mm 126	m	126,000	44,00	5 544,00	
13	M	345751310	žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s vikem kabelové nosné systémy žlaby kabelové ZEKAN materiál recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový žlab ZEKAN1 ZEKAN1 (100x100) žlab s vikem	m	126,000	359,00	45 234,00	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

19 404,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 404,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	722160805-R	Demontáž potrubí vodovodního do 50 mm	m	126,000	154,00	19 404,00	
Demontáž potrubí z měděných trubek D přes 64/2,0 do 108/2,5								

M - Práce a dodávky M

14 360,00

15	K	777001-R	Signalizační vodič	m	126,000	20,00	2 520,00	
Signalizační vodič								
126								
126,000								

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

11 840,00

16	K	580506319	Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého	úsek	1,000	11 840,00	11 840,00	CS ÚRS 2013 01
Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého								
1 "126 m								
1,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	722160805-R	Demontáž potrubí vodovodního do 50 mm Demontáž potrubí z měděných trubek D přes 64/2,0 do 108/2,5	m	126,000	154,00	19 404,00	

M - Práce a dodávky M

14 360,00

15	K	777001-R	Signalizační vodič Signalizační vodič 126	m	126,000	20,00	2 520,00	
					126,000			

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

11 840,00

16	K	580506319	Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého 1 "126 m	úsek	1,000	11 840,00	11 840,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: 05 - Přeložka optických kabelů

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

Poznámka:

Cena bez DPH

1 125 774,05

DPH základní	21,00%	ze	1 125 774,05
snížená	15,00%	ze	0,00

236 412,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 362 186,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 05 - Přeložka optických kabelů

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 125 774,05

HSV - Práce a dodávky HSV

405 189,75

1 - Zemní práce

236 045,70

5 - Komunikace

2 610,30

8 - Trubní vedení

166 533,75

PSV - Práce a dodávky PSV

617 669,30

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

595 962,00

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

21 707,30

M - Práce a dodávky M

102 915,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

102 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 05 - Přeložka optických kabelů

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 125 774,05

HSV - Práce a dodávky HSV

405 189,75

1 - Zemní práce

236 045,70

7	K	132102102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 1 a 2	m3	67,800	556,00	37 696,80	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudrzných								
565*0,6*0,5*0,4 "chodník					67,800			
8	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	271,200	556,00	150 787,20	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrzných								
565*0,6*0,5*0,6 "chodník					101,700			
565*0,6*0,5 "vozovka					169,500			
Součet					271,200			
9	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	271,200	28,00	7 593,60	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	305,100	131,00	39 968,10	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
565*0,6*0,5 "vozovka					169,500			
565*0,6*0,4 "chodník					135,600			
Součet					305,100			

5 - Komunikace

2 610,30

11	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	33,900	77,00	2 610,30	CS ÚRS 2013 01
Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm								
565*0,6*0,1 "podsyp kabelů					33,900			

8 - Trubní vedení

166 533,75

4	K	899914111-R	Montáž chráničky do DN 200mm	m	565,000	56,00	31 640,00	
Montáž chráničky do DN 200mm								
5	M	283410000	žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm	kus	141,250	811,00	114 553,75	CS ÚRS 2013 01
žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm								
565/4					141,250			
6	M	283410010	víko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm	kus	565,000	36,00	20 340,00	CS ÚRS 2013 01
víko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm								
565					565,000			

PSV - Práce a dodávky PSV

617 669,30

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

595 962,00

2	K	743001-R	Kabely dálkové datové optické do kabel lože	m	565,000	758,00	428 270,00	
3	K	743002-R	Ukončení kabel soubor optickým rozvaděčem	kus	2,000	83 846,00	167 692,00	

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

21 707,30

12	K	749112312	Montáž konstrukce krytu pro kabelové vedení šířky do 400 mm	m2	192,100	63,00	12 102,30	
Montáž konstrukce krytu pro kabelové vedení šířky do 400 mm								
565*0,34					192,100			
13	M	341215620	kabelová výstražná folie do š. 34 cm	m	565,000	17,00	9 605,00	
kabelová výstražná folie š. 25cm								
565					565,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

M - Práce a dodávky M

102 915,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

102 915,00

1	K	752744-R	Měř závěreč optických kabelů v ovou směrech bez provozu	úsek	1,000	102 915,00	102 915,00	
---	---	----------	--	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 06 - Ochrana kanalizace

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

				129 816,00
Cena bez DPH				
DPH základní	21,00%	ze	129 816,00	27 261,36
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				157 077,36
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: **06 - Ochrana kanalizace**

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

129 816,00

HSV - Práce a dodávky HSV

129 816,00

8 - Trubní vedení

129 816,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: 06 - Ochrana kanalizace
 Místo: Švermov
 Zadavatel: Středočeský kraj
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 05.09.2013
 Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 129 816,00

HSV - Práce a dodávky HSV 129 816,00

8 - Trubní vedení 129 816,00

6	K	877353122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	54,000	278,00	15 012,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 200, úprava stávajících přípojek dle potřeby/místních podmínek Poznámka k položce: VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘEPOJENÍM								
7	M	286119720	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 200	kus	54,000	209,00	11 286,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přesuvka PPKGU PPKGU-DN 200								
1	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	18,000	2 005,00	36 090,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální								
2	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	18,000	2 698,00	48 564,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm								
3	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	18,000	275,00	4 950,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5								
4	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	18,000	275,00	4 950,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5								
5	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	18,000	498,00	8 964,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: 07 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

IČ:

DIČ:

47307218

CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH

74 955,00

DPH základní	21,00%	ze	74 955,00
snížená	15,00%	ze	0,00

15 740,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

90 695,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 07 - Příprava staveniště

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

74 955,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 955,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

74 955,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 07 - Příprava staveniště

Místo: Švermov

Datum: 05.09.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 955,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 955,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

74 955,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	11 384,00	11 384,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	22 769,00	22 769,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	041903000	Dozor jiné osoby Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby 1 "dozor správců IS při realizaci přeložek + dozor geologa	Kč	1,000	9 108,00	9 108,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	043134000	Zkoušky zatěžkávací Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžkávací. Statická zkouška unosností sanačních vrstev - uvažováno 10 zkoušek. 1 "uvažováno 10 zkoušek	Kč	1,000	31 694,00	31 694,00	CS ÚRS 2013 01




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.5



Označení stavby „VZOR“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Středočeský kraj

STAVBA: II/610 BRANDÝS NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 013

INVESTOR: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

DODAVATEL: SDRUŽENÍ BRANDÝS 013,
Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ: Ing. Richard Rakouš, tel.: 606 729 170

TECHNICKÝ DOZOR

INVESTORA: FANSTAV a.s., p. Jaroslav Kubát, tel.: 266 316 599

ZAHÁJENÍ STAVBY: 1.12.2010

UKONČENÍ STAVBY: 08 / 2012

CENA DÍLA: 216.200.820,- Kč

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2400

1600

Avery 503 EG

Avery 528 EG

Avery 503 EG

Avery 528 EG

Avery 503 EG

Avery 528 EG

Avery 503 EG

Avery 528 EG

ROP
STŘEDNÍ
ČECHY

Avery 528 EG

Avery 528 EG

Pamětní deska „VZOR“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**





Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

POJISTITEL

Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2908461599

DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI

A1 - Stavební činnost

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

1. 1. 2004 – 1. 1. 2014
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

LIMIT PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA

ekv. EUR 5.000.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

3 roky

Generali Pojišťovna a.s.

Lucie Prajzová, DiS.
upisovatel mezinárodních obchodů
Underwriter of International Business



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Milada Pavlíková
upisovatel mezinárodních obchodů
Underwriter of International Business

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BELIDLE 198/21
CZ - 160 00 PRAHA 5
(24)



STRABAG a.s.
NA BELIDLE 198/21
CZ - 160 00 PRAHA 5
(24)

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BELIDLE 198/21
CZ - 160 00 PRAHA 5
(24)