
Technická specifikace



Název akce:      II/101 D1-D7, km 89,777 – km 90,927, Libiš II. etapa

Místo realizace: silnice II/101 průtah obcí Libiš od křižovatky se silnicí I/9 k budově    
                            obecního úřadu Libiš

Staničení: km 89,777 – 90,927 (CleveRA verze sítě 2101)
                  délka úseku 1 150 m,  prům. šířka 9,07 m, plocha 10430,5 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci II. třídy, průtah v intravilánu obce Libiš od křižovatky se silnicí I/9 k budově obecního úřadu v obci Libiš. Tento úsek dlouhý 1150 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou ostatní dopravy.

Základní popis akce:
Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/101. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 




Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 100 mm v obci,  spojovací postřik, asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik.ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, obnova VDZ a DIO. Dále výměna svislého dopravního značení (P2, E2a, IP6, A11, P4, B24b, A3). Od konce obce je nutné odstranit navýšenou krajnici v délce 350 m a zřídit v šíři 0,5 m krajnici novou až ke komunikaci č. I/9 a osadit tento úsek mimo obec směrovými sloupky. 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


Termín realizace: r. 2021  –  předpoklad 2 měsíce

Záruční doba: 60 měsíců

Zdroj financování:  Účelová dotace SFDI – nevybudovaný okruh 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): měsíčně

Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo až na podpis zápisu v Předávacím protokole převzetí vad a nedodělků, pokud byly vady a nedodělky konstatovány. 
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Kontakty:

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz
Karel Sulek, oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, 
tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Michal Novák
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