

profil zadavatele

V Říčanech dne 22.07.2021
Reg. č.: VZ-276/21
Č.j.: 1232/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/00311 Čestlice, oprava mostu ev.č. 00311-1 III“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci chybí návrh dokumentace DIO pro realizaci stavby. Stavba komunikace je rozdělena na 7 etap a komunikace na mostě. Ze zadání není zřejmé, zda zadavatel předjednal plnou uzavírku komunikací, nebo zda bude stavba realizována po polovinách a ještě v jednotlivých etapách. Doplní zadavatel dokumentaci DIO včetně etapizace uzavírek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel nebude dokumentaci doplňovat. Návrh a projednání DIO je plně v kompetenci zhotovitele.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 000 Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 5 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Vč.případné pasportizace v okolí stavby, objízdných tras či dopravního značení Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
	Zmíněnou dokumentaci jsme nenašli v příložených podkladech. Doplní zadavatel projektovou dokumentaci?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel nebude dokumentaci doplňovat. Návrh a projednání DIO je plně v kompetenci zhotovitele.

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na nový termín:
02.08.2021 v 11:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel