



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 30/2013/NPZ

číslo zhotovitele 2013/1012/0613

„Sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Účastníci sdružení „Sdružení – Sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ 25253361

tvořeno společnostmi



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ 25253361

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1441

jednající: Ing. Petr Pejcha, člen představenstva

bank. spojení: ČSOB, č. účtu: 8010-308211883

a

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČ: 27274535, DIČ: CZ 27274535

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1620

jednající: Radek Frydrych, technický ředitel společnosti a člen představenstva

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-4942070297/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tuto smlouvu o dílo:



Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **“Sanace skalního zářezu nad silnicí č.II/102”** podle projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří ingutis spol. s r.o., Třeboradická 1/1275, –182 00 Praha 8, pod pracovním názvem „Sanace skalního zářezu nad silnicí č.II/102“, jež bude realizována na základě Stavebního povolení vydaného Obecním úřadem Jesenice, dne 26.9.2007 pod č.j. SÚ/UR 166-1819/7/kap-3 a Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č.j. OÚJ/08837/2011 ze dne 15.7.2011. DIO si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

Místem plnění veřejné zakázky je silnice **II/102** v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Předmětem díla jsou i práce nespecifikované ve výkazu výměr, popsaném v čl. 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektové dokumentace tam uvedené, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v čl. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);



- náklady na objízdné trasy a dopravní značení
- zabezpečení povolení kácení zeleně
- vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 3 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí



být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky FS/ERDF, rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1. v termínu nejpozději do 3 měsíců ode dne potvrzení převzetí doručené výzvy dle bodu 2.3.
- 2.2. Při respektování termínu provedení díla uvedeného v bodě 2.1., tedy do 3 měsíců ode dne potvrzení převzetí doručené výzvy, provede zhotovitel níže uvedené části díla v těchto termínech:
- a) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí do 2 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.
 - b) provedení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby do 12 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.
 - c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v termínu do 3 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.

Vlastní stavbou se rozumí v této smlouvě o dílo stavba **“Sanace skalního zářezu nad silnicí č.II/102“** podle dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr.

- 2.3. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.

- 2.4. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl.II. bodu 2.2., a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo, pozbývá smlouva uplynutím této lhůty platnosti. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.3., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.
- 2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.6. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně, a to na formuláři, který je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč .



Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4 799 370,55 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, **DPH ve výši 1 007 867,82 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **5 807 238,37 Kč**.

- 3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

- a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH 24 600,00 Kč

DPH 5 166,00 Kč

cena včetně DPH 29 766,00 Kč

- b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 4 450 368,55 Kč

DPH 934 577,40 Kč

cena včetně DPH 5 384 945,95 Kč

- c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH 40 000,00 Kč

DPH 8 400,00 Kč

cena včetně DPH 48 400,00 Kč

- d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.5. této smlouvy souhrnně:

cena bez DPH 284 402,00 Kč

DPH 59 724,42 Kč

cena včetně DPH 344 126,42 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	4 799 370,55 Kč
	DPH celkem	1 007 867,82 Kč
	Celková cena včetně DPH	5 807 238,37 Kč



Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) pouze písemnými dodatky k této smlouvě za následujících předpokladů:
- 1) změna výměr dohodnutých s oprávněným zástupcem ve věcech technických v průběhu realizace díla, předem potvrzených stavebním dozorem objednatele a schválených Radou kraje;
 - 2) vícepráce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, budou podrobně vysvětleny v písemném stanovisku stavebního dozoru objednatele a oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu. Práce, které se v položkovém rozpočtu nevyskytují, budou oceněny dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem, na základě cen obvyklých, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky;
 - 3) Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena;
 - 4) V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Zhotovitel na základě odsouhlaseného rozsahu a způsobu ocenění činností předloží objednateli ke schválení cenovou nabídku na dodatečné stavební práce (cenová nabídka bude předložena ve dvojím vyhotovení). Zhotovitel na základě rozhodnutí objednatele vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku buď odsouhlasí nebo nejpozději do 30 pracovních dnů vznesе připomínky k tomuto návrhu.



Postup při uzavření dodatku smlouvy musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

- 3.7. Před provedením změny díla proti prováděcí dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce “**Sanace skalního zářezu nad silnicí č.II/102**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí oprávněný zástupce objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
- 4.4. Fakturami, vystavovanými 1x měsíčně, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90 % celkové ceny za provedení celého díla včetně DPH. Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po úplném a řádném dokončení celého díla prostého vad a nedodělků a po předání celého díla objednateli a jeho převzetí objednatel na základě písemného předávacího protokolu .
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 120 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními



podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; v případě, že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla vystavena.

- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí v termínech uvedených v čl. II této smlouvy a v čl. 4.9. nebo jestliže zhotovitel včas neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé roky, rozložený po čtvrtletích. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla a je odsouhlasen ze strany objednatele, příp. bude upraven na základě požadavků objednatele. Platnost FHS stvrzuje svým podpisem vedoucí Odboru financí a investic nebo jeho zástupce a zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla tam specifikované dokončovat a jejich cenu účtovat v tam stanovených termínech a objemech.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.10. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem



(zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.10. v plném rozsahu poskytl i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatelů v maximálním přípustném objemu subdodávek v rozsahu **30 %** z celkového objemu finančních nákladů na realizaci díla (tj. celkové ceny díla). V případě, že zhotovitel tento svůj závazek poruší a objednateli z tohoto důvodu v budoucnu vznikne povinnost uhradit do státního rozpočtu či jiné osobě jakoukoliv finanční částku ve formě zpětného odvodu dotace, vratky dotace, pokuty, penále nebo podobných plnění včetně jejich příslušenství, zavazuje se zhotovitel, že takovou částku objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude vyzván, nahradí

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby



ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště po podpisu smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků



v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč .za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ivana Jurčíková, za Krajskou správu a údržbu silnic vedoucí technického úseku na oblasti Kladno, tel. 724 030 690, e-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce, Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.



7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

- ve věcech smluvních: Radek Frydrych, člen představenstva, tel.: 602 460 342,
e-mail: frydrych@strixchomutov.cz
- ve věcech technických: Petr Sedláček, člen představenstva, tel.: 602 461 113,
e-mail: sedlacek@strixchomutov.cz
- Mgr. Pavel Tichý, tel.: 603 574 140,
email: tichy@strixchomutov.cz

Článek VIII.

**Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v bodě 1.1..
- 8.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu, zhotovitel je povinen realizovat minimálně 70 % díla. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle bodu 1.1. jinou osobu. O této skutečnosti je povinen písemně předem informovat objednatele. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).



- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti



objednatel na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatel odkrýt a na základě písemné žádosti objednatel na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatel zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatel k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrýty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatel a pokynů objednatel překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatel (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatel nebo do doby změny pokynů objednatel nebo písemného sdělení objednatel, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením



provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.6.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“Sanace skalního zářezu nad silnicí č.II/102”** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 18 000 000 Kč,-, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 8.21. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 8.22. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne



objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Článek IX.

Splnění a předání díla

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 9.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 9.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.
- 9.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v bodě 9.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.



- 9.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 10.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělký, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 10.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.3., bodu 8.2., bodu 9.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 10.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, a do 48 hodin ode dne ohlášení provést taková opatření, která umožní užívání komunikace popsané v čl. 1.1. byť i omezeným způsobem. V případě, že odstranění reklamovaných vad ve shora popsaných termínech brání objektivní technologické překážky nezávislé na vůli zhotovitele (nemožnost aplikace materiálu či užití zařízení z důvodu povětrnostních vlivů či výpadků v dodávkách energií a podobně), zavazuje se zhotovitel takové vady odstranit v nejbližším možném termínu.
- 10.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 10.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 10.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.



Článek XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Nestanoví – li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 11.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.



XII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč.
- 12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 12.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 12.1., 12.2., a 12.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.



12.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 13.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 13.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 13.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 17.06.2013, č. usnesení **075-19/2013/RK**.

V Pardubice dne 25.7.2013

V Praze dne ...0.7...00- 2013.....

Zhotovitel

**Za sdružení „Sdružení – Sanace skalního
zářezu nad silnicí č. II/102“**

Ing. Petr Pejcha

člen představenstva

společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

*(na základě plné moci účastníků sdružení,
která je přílohou smlouvy o sdružení č. SDR
2013/1012/220 ze dne 02. 04. 2013)*

Objednatel

Středočeský kraj

Dr. Ing. Jiří Peřina,
radní Středočeského kraje



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, Poč 63002

FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací

Název stavby: Sanace skalního masivu štěchovce nad sliniv II/102

Por. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Mj	Integrovaná celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Práce celkem	Výkaz výměr	Poznamánka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)										
Přípravné práce a odtěžení skalního masivu, odtěžení zvětralých a volných částí										
1	944 51-1111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 000,00	14,00	14 000,00	10 000,00	24 000,00	celková délka sítě 250 m a výška 4 m	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
2	944 51-1211	Příprava ochranné sítě z prvního XZO den použití	m ²	50 000,00	0,20	10 000,00	0,00	10 000,00	příprava ochranné sítě z prvního XZO den použití	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
3	944 51-1813	Demontáž ochranné sítě z prvního XZO den použití	m ²	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	demontáž ochranné sítě z prvního XZO den použití	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
4	111 20-1105	Odstranění křovin a náletu odtěžených korýnek, průměr líně do 125 mm, ve skalních stěnách, horizontálním způsobem, pl. do 2000 m ²	m ²	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odstranění křovin a náletu odtěžených korýnek, průměr líně do 125 mm, ve skalních stěnách, horizontálním způsobem, pl. do 2000 m ²	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
5	112 10-1101	Kácení stromů líně do 300 mm	kus	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
6	167 15-1101	Štěpkování křovin a korýnek, ekologická likvidace	t	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
7	122 40-1089	Odstranění nezažitého v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
8	122 40-1102	Odstranění nezažitého v hornině tř. 5 objem do 100 m ³	m ³	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
9	949 95-1015	Výřez horizontálního lozu pro práci ve výškách	kus	5,00	220,00	1 100,00	1 100,00	2 200,00	2 200,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
10	287 10-0111	Práce hor. ap. ve skalní stěně, zářez prvky, kotvení systém	m ²	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
11	289 10-1012	Odtěžení skalní stěny pl. do 5000 m ² , tl. do 0,1 m, horizontálním způsobem	m ²	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
12	289 10-1016	Odtěžení skalní stěny pl. 1000 m ² , tl. do 0,3 m, horizontálním způsobem	m ²	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
13	111 20-1108	Dolam ve skalní stěně, hor. 4,5 hor. tab. spec. technologem	m ²	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
14	111 20-1105	Dolam ve skalní stěně, hor. 4,5 hor. tab. ručním nářadím	m ²	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
15	111 20-1101	Dolam ve skalní stěně, hor. 4,5 strojní technologie	m ²	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
16	289 47-1411	Sanace tříhlin. zaplavením, net. a vyplavením	m ²	6,80	520,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
17	289 90-1212	Výřez tříhlin. nebo dle sk. stěny nebo ve stěnu tříhlin. do 300 mm, hl. do 500 mm, hor. nář.	m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
18	101 00-0010-R	Zřízení dočasně dopravního lanového grotážního traverzu pro přesun materiálu, dl. 40, včetně demontáže	bm	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
19	161 15-2113	Výřez příměsí tříhlin. nebo dle sk. stěny nebo ve stěnu tříhlin. do 300 mm, hl. do 500 mm, hor. nář.	m ²	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
20	979 05-5312	Nákladní jízda na skladiště, včetně dopravy	t	2 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
21	171 20-1211	Poplatek za uložení odtěžených hornin tř. IV-VI na skladiště	t	2 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
Díl	262 40-3372	Upr. pro impaktní systém poruchové D do 150 mm hl. do 25 m	m	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	testování pohyblivost sítě vyřezány na lina mezi stromy, do 60 35 mm, zhotoví se podle požadavků, pro potřeby skupiny korozní agresivní C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)

Por. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Mj	množství celkem	Cena položky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	Výkaz výměr	Pozámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k poloze
23	242 50-3572	Vrtivá síťka povrchové D do 350 mm hl. do 25 m v hor. V - sloup dynamického platu	m	20,00	0,00		910,00	18 200,00	18 200,00	5 ks sloupků x 4 m délky vrtu výšce 2 a 4	Vrtivá síťka sloupků barier pro mikroplit, podle povahy provedení vrtu je nutné předpokládat provedení (jádrům cca 30% a přiklepem a vyztužením vzhledem k 30%.
24	339 30-1010	Dodání a osazení ocelových trubek 89/10 mm dl. 4 m	m	0,71	34 600,00	25 258,00	4 350,00	3 175,50	26 433,50	1000 ks sloupků 5 ks x délka sloupků 4 m x hmotnost na metr délky sloupků dle výrobce 39,6 kg	Dodání a osazení trubek mikropliti sádkovými sloupky dynamické barier, trubka bezváha hadla křuková, ČSN 42 5715-01, rozměr 89x10
25	281 50-1111	Dodání in. hmoti pro kotvení prvky - speciál cement smíseli	m ³	2,22	2 800,00	6 300,00	2 500,00	5 025,00	11 975,00	in. hmoti do vrtu políčky 72 ks spotřebou 0,012 m ³ /m a do políčky 23 se spotřebou 0,054 + 15% rezerva	Dodání in. hmoti a provedení kotvení zářezů prvky zářezů sanitace, hydraulika smíseli pro kotvení, pivo do max. velikosti 100 mm, smísel je objemově 100 mm, má rychlý nářez, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 MPa
26	285 60-4111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vstříknuté tlakem do 0,6 MPa	hod	51,20		0,00	310,00	15 872,00	15 872,00	15 872,00	realizace kotvení zářezů ve skali stěně aktivovanými směsmi na bázi cementu
27	287 10-0111	Práce hor. zp. ve skali stěně, zářez prvky, kotvení systém	hod	480,00		0,00	170,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	práce prováděné kladivovým způsobem ve skali stěně a vrtu hřebě kotvení s provedením před in. hmotou sádkovými políčkami, úměrných práci
28	339 40-4010A	Dynamická bariera typ 10000l výška 5 m dle specifikace	m ²	200,00	2 350,00	470 000,00	630,00	126 000,00	596 000,00	596 000,00	kompletní dodávka a instalace dynamické barier s parametry: zachycená kinetická energie 1000 kJ, výška bariera 5 m, vydrženost opěrných prvků 10 m, skládá se ze sádkové konstrukce, podpůrné kce, spojovacího prvku, přádelství, brzdících prvků a základových prvků. ČSN 1005/A
29	959 80-1010	Beton proty C16/20, pytlovaný, připravovaný na místě, hor. Zp.	m ³	2,56	2 350,00	5 875,00	2 500,00	6 350,00	12 125,00	12 125,00	dotčení betonu a realizace betonu vrtů sádkových sloupků barier, předpřipravená betonová směs C 16/20, pytlovaná, na místě připravené
30	283 20-3014	CXT pr. 32 mm délka do 3 m ocel 5 670 H	kus	20,00	1,00	20,00		0,00	20,00	20,00	sádková patra sádkových sloupků barier je tvořena 4 ks srovníků, délka 3 m
31	998 10-3133	Přesunutí hmoti při opravě a sanaci do výšky 60 m	m	31,20		0,00	175,00	5 470,50	5 470,50	5 470,50	
Díl: Realizace ochranných plátů											
32	262 50-3572	Vrtivá síťka povrchové D do 350 mm hl. do 25 m v hor. V	m	42,50		0,00	910,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00	vrtivá síťka sloupků zářezů, podle povahy provedení vrtu je nutné předpokládat provedení (jádrům cca 30% a přiklepem a vyztužením k 30%.
33	262 40-3472	Vrtivá síťka síťka povrchové D do 156 mm hl. do 25 m hor. V	m	37,20		0,00	820,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	vrtivá síťka sloupků ochranných plátů, podle povahy provedení vrtu je nutné předpokládat provedení (jádrům cca 30% a přiklepem a vyztužením k 30%.
34	339 30-1010	Dodání a osazení ocelových trubek 89/10 mm dl. 3 m	m	1,96	34 600,00	57 436,00	4 350,00	7 221,00	64 657,00	64 657,00	Dodání a osazení trubek mikropliti sádkovými sloupky dynamické barier, trubka bezváha hadla křuková, ČSN 42 5715-01, rozměr 89x10, včetně navázání profilu na vedení lana a zafixování horní hranice sloupků
35	339 30-1011	Dodání a osazení ocelových trubek 108/16 mm dl. 3 m	m	2,72	38 085,00	103 939,30	4 780,00	13 001,60	116 600,90	116 600,90	Dodání a osazení sloupků ochranných plátů sádkovými sloupky dynamické barier, trubka bezváha hadla křuková, ČSN 42 5715-01, rozměr 108/16, včetně navázání profilu na vedení lana a zafixování horní hranice sloupků
36	281 50-1111	Dodání in. hmoti pro kotvení prvky - speciál cement smíseli	m ³	3,15	2 800,00	8 820,00	2 500,00	7 875,00	16 695,00	16 695,00	Dodání in. hmoti a provedení kotvení zářezů prvky zářezů sanitace, hydraulika smíseli pro kotvení, pivo do max. velikosti 100 mm, smísel je objemově 100 mm, má rychlý nářez, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 MPa
37	282 60-4111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vstříknuté tlakem do 0,6 MPa	hod	59,20		0,00	310,00	18 383,00	18 383,00	18 383,00	realizace kotvení zářezů ve skali stěně aktivovanými směsmi
38	287 10-0111	Práce hor. zp. ve skali stěně, zářez prvky, kotvení systém	hod	256,00		0,00	170,00	43 520,00	43 520,00	43 520,00	práce prováděné kladivovým způsobem ve skali stěně a vrtu hřebě kotvení s provedením před in. hmotou sádkovými políčkami, úměrných práci
39	283 20-3014	Betonová síťka typ 10000l výška 5 m dle specifikace	kus	31,00	285,00	8 959,00	20,00	620,00	9 579,00	9 579,00	kompletní dodávka a instalace dynamické barier s parametry: zachycená kinetická energie 1000 kJ, výška bariera 5 m, vydrženost opěrných prvků 10 m, skládá se ze sádkové konstrukce, podpůrné kce, spojovacího prvku, přádelství, brzdících prvků a základových prvků. ČSN 1005/A
40	283 40-1012	Přesunutí hmoti při opravě a sanaci do výšky 60 m	m ³	170,00	55,00	9 350,00	150,00	25 500,00	34 850,00	34 850,00	Dodání in. hmoti a provedení kotvení zářezů prvky zářezů sanitace, hydraulika smíseli pro kotvení, pivo do max. velikosti 100 mm, smísel je objemově 100 mm, má rychlý nářez, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 MPa
41	283 40-1010	Lano D 10 024370,55 6x17/1771 - Galvan, antikorozní oprava dle specifikace	bm	583,00	33,00	19 239,00	5,00	2 915,00	22 154,00	22 154,00	Dodání a instalace ocelových lan pro zpevnění zářezových plátů, ocelové lano Hm, průměr 10 mm, specifikace 024370,55 6x17/1771 - Galvan min. 100 g/cm ² , pevnost min. 110 MN
42	339 30-2010	Dodání a osazení PVC opěrných sloupků	kus	34,00	40,00	1 360,00	10,00	340,00	1 700,00	1 700,00	opěrné sloupky vrtu 89/10 mm, vrtivá síťka, podle povahy provedení vrtu je nutné předpokládat provedení (jádrům cca 30% a přiklepem a vyztužením k 30%.
43	283 40-5049	Ocelová síťka typ 10000l výška 5 m dle specifikace	kus	34,00	1 360,00	4 624,00	5,00	830,00	2 134,00	2 134,00	kompletní dodávka a instalace dynamické barier s parametry: zachycená kinetická energie 1000 kJ, výška bariera 5 m, vydrženost opěrných prvků 10 m, skládá se ze sádkové konstrukce, podpůrné kce, spojovacího prvku, přádelství, brzdících prvků a základových prvků. ČSN 1005/A
44	283 40-5041	Spojovací C kroužky pr. 3 mm - 1600 ks/karton	karti.	5,00		6 800,00		0,00	6 800,00	6 800,00	Dodání a osazení spojovacích kroužků pro kotvení zářezů prvky zářezů sanitace, hydraulika smíseli pro kotvení, pivo do max. velikosti 100 mm, smísel je objemově 100 mm, má rychlý nářez, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 MPa
45	959 80-1010	Beton proty C16/20, pytlovaný, připravovaný na místě, hor. Zp.	m ³	3,00	2 350,00	7 050,00	2 500,00	7 500,00	14 550,00	14 550,00	dotčení betonu a realizace betonu vrtů sádkových sloupků barier, předpřipravená betonová směs C 16/20, pytlovaná, na místě připravené



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.2

Stálá informační tabule/ Trvalá pamětní deska - VZOR

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102

Projekt, realizovaný v letech 2011 - 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sanace skalního masivu v k. ú. Masečín odtěžením zvětralých skalních částí, instalací ocelových sítí, dynamických bariér a ochranných plotů. Cílem projektu bylo provést sanaci skalní stěny se zajištěním veřejných prostor a bezpečného provozu na veřejné komunikaci včetně turistické veřejnosti a ostatních uživatelů.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 21 572 888 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 18 336 954 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 1 078 644 Kč (5 %) a příspěvek Středočeského kraje 2 157 290 Kč (10 %).

Rídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Středočeský kraj

Stálá informační tabule/ Trvalá pamětní deska

Minimální rozměry 300 x 400 mm.

Deska může být celobarevná nebo jednobarevná.

Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz.

Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Před odesláním do tisku je zhotovitel povinen předložit příjemci dotace (investorovi) ke kontrole obsahovou bezchybnost tiskového podkladu.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů s užitím podkladu

kontaktujte Odbor komunikace na adrese publicita@sfzp.cz <<mailto:publicita@sfzp.cz>> nebo

tel. číslo 725 797 046

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel.: +420 267 994 551, gsm: +420 725 797 046, fax: +420 272 936 597



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tiskový podklad pro informační panel - VZOR

Velkoplošný informační panel

Panel 5100 x 2400 mm, tisková data jsou v měřítku 1:10.

Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.)

Před odesláním do tisku je zhotovitel povinen předložit příjemci dotace (investorovi) ke kontrole obsahovou bezchybnost tiskového podkladu.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů s užitím podkladu

kontaktujte Odbor komunikace na adrese publicita@sfzp.cz nebo

tel. číslo 725 797 046

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel.: +420 267 994 551, gsm: +420 725 797 046, fax: +420 272 936 597



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Vzor omluvné tabulky umístěné v průběhu stavby:

1500 x 1500 mm





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.3

HARMONOGRAM PRACÍ – Sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102

měsíc*	0.	1.				2.				3.			
počet týdnů	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
obdržení výzvy													
Připr. práce, očista, odtěžení													
přípravné pr.													
zabezpečovací práce													
očista, odkrovení, kácení													
dolamování ve skal. stěně													
dokončovací pr.													
Realizace dynamické bariéry													
přípravné pr.													
instalace bariéry													
dokončovací pr.													
Realizace ochranných plotů													
přípravné pr.													
instalace plotu													
dokončovací pr.													
Zajištění skalní stěny ocelovými sítěmi													
přípravné pr.													
instalace ochranných sítí													
dokončovací pr.													
Dopravně inženýrské opatření													
Technické a projekční práce													

* počet měsíců od obdržení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla

FAKTURAČNÍ HARMONOGRAM – Sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102

fakturační období	1.	2.	3.
čtvrtletí 2013	4 799 370,55 Kč		

Cena je uvedena bez DPH.