

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.8.2021  
Reg. č.: vz-198/21  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová  
telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-21 k veřejné zakázce „II/101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<b>DOTAZ 1</b> V dodatečných informacích č.1-13 byl zveřejněn nový výkaz výměr, kde dle nás dochází k duplikaci položek pro ocenění dopravně-inženýrských opatření (SO 000-pol.č.7 a SO 180 - pol. č.1; obě s kódem 02720). Prosíme o poskytnutí nového soupisu prací, kde bude položková duplicita odstraněna.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Předmětem položky v SO 000 je inženýrská činnost pro zajištění správného rozhodnutí pro povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Předmětem položky v SO 180 je vlastní přechodné dopravní značení.
15.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<b>DOTAZ 2</b> Uchazeč má v položce č. 1 v SO 180 dle jejího podrobného popisu zohlednit i náklady na lokální opravu vozovek objízdných tras. Pro správné nacenění je ale nutné znát rozsah a způsob provedení požadovaných prací. Prosíme proto o upřesnění požadavku na provedení lokálních oprav objízdných komunikací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Předmětem SO 180 nebudou opravy objízdných tras.
16.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<b>DOTAZ 3</b> Chápeme správně, že soupis prací části stavby "II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu" zatím zůstal nezměněn a uchazeč ho má ve své nabídce odevzdat v souboru programu MS EXCEL (formát XC4 nebyl investorem poskytnut) ?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, ze kterého je položka DIO vypuštěna.
17.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<b>DOTAZ 4</b>

	Účastníci mají dle odpovědi na dodatečné dotazy investora č.3 nechat položku obsahující náklady na dopravně-inženýrská opatření stavby „II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu“ neoceněnou a toto zmínit v poznámce u položky. Soupis prací je ale uzamčen a uchazeč nemůže žádnou poznámku k neocenění položky do soupisu prací vložit. Trvá investor i tak na svém požadavku ?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, ze kterého je položka DIO vypuštěna.
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<b>DOTAZ 5</b> Prosíme o upřesnění položky č. 33 v SO251 (ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ - 64 ks). O jaké skruže se jedná a jaký je jejich účel? Prosíme o poskytnutí vzorového detailu jejich osazení.
18.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Jedná se o betonové skruže DN 800 – 1000 sloužící k odčerpávání srážkové vody během výstavby, skruže se umístí do dvou rohů výkopové jámy (do každé úrovně výkopové jámy).
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<b>DOTAZ 6</b> Vzorový řez komunikace v SO 101.1 uvažuje zřízení nestmelených vrstev ze šterkodrti, ale již nespecifikuje přesné požadavky na tento materiál. Jaká frakce a třída kameniva má být na stavbě použita?
19.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Zadavatel požaduje provést vrstvu ŠD <sub>A</sub> dle ČSN 73 6126-1
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<b>DOTAZ 7</b> Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je dle Zadávací dokumentace zároveň cenou maximálně přípustnou (nepřekročitelnou) a uchazeč, který by podal nabídku s cenou vyšší než 52 290 465 Kč bez DPH Kč bude vyloučen ze soutěže. Prosíme investora o přiměřené navýšení ceny v důsledku mimořádného růstu cen surovin a prací na stavebním trhu a nutnosti v cenách zohlednit realizaci zakázky v roce 2022 a s tím spojenou inflaci.
20.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Ne, zadavatel neuvažuje o navýšení ceny zakázky. Avšak Zadavatel zasílá upravené soupisy prací s předpokládanou hodnotou: 54.918.522,59 Kč bez DPH.
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V bodě 8.4. b) Zadávací dokumentace zadavatel nevymezil u členů č.1 a č.2 realizačního týmu (stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího) požadavek na minimální dosažené vzdělání. Z jakého důvodu má dodavatel předkládat v nabídce doklady o vzdělání členů realizačního týmu?
21.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V rámci této zakázky se nepožaduje předložení dokladů o vzdělání, protože Zadavatel v rámci členů realizačního týmu nestanovil požadavek na dosažené vzdělání.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá:

- II 101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie VV (4).xlsx
- II 101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie VV (4).xml
- 2019-113\_Břežanské údolí, sanace skalních svahů\_VV.xlsx
- 2019-113\_Břežanské údolí, sanace skalních svahů\_XC4\_VV.xml

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 54.918.522,59 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 22.9.2021.do 10:00 hodin.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel