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ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 18. 8. 2021 

 
Název zadavatele:  Středočeský kraj 
Zastoupený:            Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných   
                                 zakázek 
Sídlo:                       Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ:           70891095 

  
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  „Webový portál Středočeského kraje“ 
 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a 
změnu zadávacích podmínek vztahující se k výše jmenované veřejné zakázce (dále také „ZZD“). 

 

 
Znění Dotazu účastníka č. 1: 

V odpovědi Zadavatele na dotaz č. 2, jímž se tazatel domáhal odpovědi na otázku, zda „Uzná Zadavatel 

jako ekvivalent uvedených certifikací mezinárodně uznávanou certifikaci podle standardu BPMN,“ ze 

dne 29. 7. 2021 Zadavatel uvádí: „Zadavatel neuzná ekvivalent uvedených certifikací. Na dodání 2 

certifikací trvá.“ Uchazeč si je vědom požadavku na doložení dvou certifikací a tento požadavek nikterak 

nezpochybňuje. Uchazeči však není zcela jasná první část odpovědi. Podle rozhodnutí Úřadu na 

ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) č. R0059/2019/VZ-16794/2019/322/PJe ze dne 14. 6. 

2019 „účelem institutu technické kvalifikace je objektivním, transparentním a nediskriminačním 

způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež 

poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat.“ 

Výlučně za tímto účelem tedy může Zadavatel požadovat předložení dokladů o vzdělání. Dovolujeme si 

zdvořile upozornit, že Zadavatelem požadované certifikáty Exin BCS Foundation Certificate (business 

analysis) a OMG Certified UML Professional 2 (OCUP 2) nejsou produktově vázány a prokazují toliko 

obecnou kompetenci v oblasti business analýzy. Pokud by Zadavatel alternativní certifikáty prokazující 

stejnou míru kompetence neuznal, stanovil by zadávací podmínky v rozsahu kvalifikačních kritérií pro 

člena Realizačního týmu na pozici IT Analytik nepřiměřeným způsobem bez zjevného odůvodnění a 

vázanosti na předmět veřejné zakázky. Uchazeč si dovoluje poznamenat, že by tím Zadavatel 

nedůvodně omezil hospodářskou soutěž, když neumožnil účast dodavatelům, kteří by jinak k plnění byli 

objektivně způsobilí. V této věci si dovolujeme upozornit na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze 

dne 5. 6. 2008 č. j. 1 Afs 20/2008-152, které dosud nebylo překonáno a judikatura i rozhodovací praxe 

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže je s ním stále v souladu, je „za skrytou formu nepřípustné 

diskriminace třeba považovati takový postup, kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům 

ucházet se o veřejnou zakázku nastavením technických kvalifikačních předpokladů zjevně 

nepřiměřených ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v 

důsledku čehož je zřejmé, že zakázku nemohou splnit někteří z potenciálních uchazečů, jež by jinak byli 

bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými.“ Mohl by Zadavatel postavit najisto, 

že první věta odpovědi tedy znamená pouze to, že Zadavatel neuzná jeden alternativní certifikát, který 

by nahrazoval oba certifikáty uvedené v zadávací dokumentaci, avšak při dodržení podmínky 

předložení dvou certifikátů uzná i certifikáty dle odvětvových standardů obdobné a prokazující stejnou 

míru kompetence jako certifikáty Exin BCS Foundation Certificate (business analysis) a OMG Certified 

UML Professional 2 (OCUP 2), tedy např.: certifikát ArchiMate L1, certifikát Togaf L1 nebo certifikát 

ISO/IEC 19510 Expert in BPMN? 
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Odpověď zadavatele č. 1: 

Zadavatel trvá na certifikaci podle standardu BPMN jak je požadováno v ZD, přičemž za takovou 

certifikaci uzná pouze osvědčení / certifikát prokazující znalost BPMN modelovacího jazyka a metodik 

modelování procesů. Zadavatel dále upozorňuje, že tento požadavek uchazečem uváděné certifikáty 

„TOGAF L1“ nebo „Archimate L1“ nesplňují, protože prokazují pouze znalost modelovacího jazyka 

BPMN a jeho použití pro obecné architekturní modely bez podrobnější znalosti postupů modelování 

procesů. Naopak dále uvedený certifikát „ISO/IEC 19510 Expert in BPMN“ požadavky Zadavatele 

splňuje a bude Zadavatelem uznán stejně jako např. certifikát „BPMN 2.0 Foundation & Practitioner“. 

 
 
Znění Dotazu účastníka č. 2: 

Zadavatel požaduje dle ZD, aby byla nabídka bude podána ve formátu pdf. Příloha č. 4 této zadávací 
dokumentace musí být předložena v nabídce též ve formátu MS Excel (.xlsx), nebo obdobném, a to za 
účelem kontroly výpočtu nabídkové ceny a zaokrouhlování. Dotaz: Příloha č. 4 této ZD je dokument ve 
formátu MS Word „Příloha č. 4- vzor Čestná prohlášení.docx“. Může Zadavatel vysvětlit jakou Přílohu č. 
4 má na mysli a jak má vypadat? 

Odpověď zadavatele č. 2: 

Jedná se administrativní pochybení, jelikož se žádný položkový rozpočet, který by měl účastník nacenit 
v ZD nenachází. Text zůstal mylně ponechán z jiné VZ.  

 

 

Znění Dotazu účastníka č. 3: 

V návrhu smlouvy (příloha č. 3 dle ZD) je v kapitole IV. uvedena tabulka pro doplnění ceny. Dotaz: 
Může Zadavatel objasnit jaký je rozdíl mezi cenou za Etapa č. 2 a cenou za Provozní prostředky? 

Odpověď zadavatele č. 3: 

Zadavatel sděluje, že rozdíl mezi nimi není. Etapa č. 2 jsou provozní náklady. Doplnění ceny v řádku 
Etapa č. 2 je nadbytečné, nebo tam bude stejné číslo, jako v řádku „Provozní prostředky“.  Zadavatel se 
tímto omlouvá za administrativní nesrovnalost. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s dalším dotazem 
níže dochází k úpravě návrhu smlouvy, bude tato nesrovnalost v dokumentu odstraněna. 

 

 

Znění Dotazu účastníka č. 4: 

Dle přílohy „Příloha č. 2 Technická část ZD.docx“ dodávka zahrnuje následující etapy projektu: 
1.Analýza současného stavu a požadavků na budoucí stav; 
2.Návrh budoucího stavu portálu, grafického vzhledu v souladu s pravidly a principy 
designsystem.gov.cz, ovládání, technologického zajištění, včetně návrhu migrace obsahu ze staré 
verze portálu; 
3.Implementace technologických komponent pro všechna požadovaná provozní prostředí, jejich 
konfigurace, přizpůsobení a integrace, včetně funkčních testů; 
4.Provedení migrace obsahu, včetně uživatelských testů; 
5.Převedení portálu do běžného provozu, podpora a údržba, další rozvoj podle požadavků zadavatele. 
Dále se v ZD v kapitole 8 píše „Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: dodávka do 2 
měsíců, následuje 60 měsíců podpory a plnění služeb od data účinnosti smlouvy.“ 
V příloze „Příloha č. 2 Technická část ZD.docx“ v kapitole 11 se píše „Testovací instance systému musí 
být nasazena na technologické architektuře (Technologické centrum kraje) zadavatele do 1 měsíce od 
účinnosti smlouvy. Testovací provoz bude probíhat po dobu minimálně 2 měsíců. V tomto období musí 
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být implementován design a struktura webu. Produkční instance bude nasazena do 5 pracovních dnů 
po ukončení testovacího provozu. “ Z toho vyplývá, že plnění bude trvat minimálně 3 měsíce. 
Dotazy: Co je očekávaný rozsah plnění, tedy co (které etapy projektu viz výše) má být splněno 
po 1 měsíci od účinnosti smlouvy v době zahájení testovacího provozu? Jaká jsou akceptační 
kritéria této dodávky? 
 
 
Odpověď zadavatele č. 4 
Očekáváným rozsahem plnění je myšleno zprovoznění testovací instance core systému 
v technologickém centru zadavatele TCK. Akceptačním kritériem je v tomto případě dokončení instalace 
core systému na aplikačních a databázových serverech, resp. nasazení Liferay portálu na nové 
infrastruktuře vč. splnění bodů 1-5. Zadavatel dále upřesňuje dle textu v zadávací dokumentaci viz 
„Upgrade Liferay portálu (a v něm provozovaných portálových aplikací) z verze 6.1.1 na verzi 7.2, 
včetně migrace veškerého kontentu (což technicky znamená upgrade a migraci z 6.1.1 -> 6.2, následně 
upgrade a migraci z 6.2 -> 7.0 a nakonec z 7.0 -> 7.2)“, že předpokládá přímé nasazení verze 7.2. na 
novou infrastrukturu, nikoliv upgrade mezi verzemi, jak je popsáno výše. Současný Portál SK bude 
minimálně v provozu po celou dobu realizace projektu.  

 
 
Dotaz: 
Jak spolu souvisí požadavky na časování dodávky v ZD a v příloze „Příloha č. 2 Technická část 
ZD.docx“? 
Naše vnímání poptávky je, že Zadavatel požaduje: 
1.Analýza současného stavu a požadavků na budoucí stav; 
2.Upgrade Liferay portálu (a v něm provozovaných portálových aplikací) z verze 6.1.1 na verzi 7.2, 
včetně migrace veškerého kontentu (což technicky znamená upgrade a migraci z 6.1.1 -> 6.2, následně 
upgrade a migraci z 6.2 -> 7.0 a nakonec z 7.0 -> 7.2) 
3.Návrh budoucího stavu portálu, grafického vzhledu v souladu s pravidly a principy 
designsystem.gov.cz, ovládání, technologického zajištění, včetně návrhu migrace obsahu ze staré 
verze portálu; 
4.Implementace technologických komponent pro všechna požadovaná provozní prostředí, jejich 
konfigurace, přizpůsobení a integrace, včetně funkčních testů; 
5.Provedení migrace obsahu, včetně uživatelských testů; 
6.Převedení portálu do běžného provozu, podpora a údržba, další rozvoj podle požadavků zadavatele. 
Na základě našich zkušeností z obdobných projektů každá z těchto aktivit pro kvalitní dodávku typicky 
trvá více než 1 kalendářní měsíc (body 2, 3 a 4 výrazně více) a kromě bodů 2 a 3 nelze tyto činnosti 
paralelizovat. Dotaz: Je Zadavatel ochoten prodloužit požadovanou/očekávanou dobu realizace 
těchto aktivit minimálně na 6 kalendářních měsíců? 
 

Odpověď zadavatele č. 4: 

Zadavatel upřesnil požadované informace v dokumentech zadávací dokumentace, a to na základě 
dalšího dotazu níže. V rámci zadávací dokumentace jsou uvedeny související požadavky na časování 
dodávky v Zadávací dokumentaci, Příloze č. 2 - Technická část ZD a Příloze č. 3 - Návrh smlouvy o 
dílo. 

Zadavatel prodlužuje požadovanou/očekávanou dobu realizace na 6 kalendářních měsíců a to 

následovně. 

1. Předmět plnění bude realizován podle následujícího harmonogramu: 

a) První etapa (Etapa č. 1) – zahrnuje analýzu současného stavu a požadavků na budoucí stav, 
návrh budoucího stavu portálu, grafického vzhledu v souladu s pravidly a principy 
designsystem.gov.cz, návrhu migrace, implementace technologických komponent pro všechna 
požadovaná provozní prostředí, jejich konfigurace, přizpůsobení a integrace včetně funkčních 
testů. První etapa dále zahrnuje provedení migrace obsahu včetně uživatelských testů, zaškolení 
administrátorů objednatele a spuštění systému v produkčním prostředí. 

Během testovacího provozu poskytne zhotovitel objednateli metodickou podporu dle potřeb 
objednatele. 
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Termíny a témata školení administrátorů budou dohodnuty po implementaci. 

Testovací instance musí být nasazena do 4 měsíců od data účinnosti smlouvy a testovací provoz 
bude trvat nejméně 2 měsíce. 

První etapa bude ukončena podpisem akceptačního protokolu, jímž objednatel potvrdí převzetí 
systému do produkčního prostředí v souladu s touto smlouvou. Produkční instance bude nasazena 
do 5 pracovních dní od ukončení testovacího provozu, případně kdykoliv v průběhu testovacího 
provozu, maximálně však do 6 měsíců od data účinnosti smlouvy. 

Analogicky zadavatel mění kapitolu č. 8 Zadávací dokumentace, kdy druhý odstavec mění takto: 
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: dodávka do 6 měsíců od data účinnosti 
smlouvy, následuje 60 měsíců podpory a plnění služeb. 

Zadavatel tímto dává do souladu termíny, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, Příloze č. 
2 Technická část ZD a Příloze č. 3 - Návrh smlouvy o dílo. 
 

 

Znění Dotazu účastníka č. 5: 

Návrh grafického vzhledu potažmo jeho akceptace bývá někdy problematická, protože „intuitivní a 
přehledný“ návrh je subjektivní pojem, který nelze jednoznačně měřit. Dotazy: S jakým akceptačním 
procesem budoucího návrhu systému počítáte? Lze předpokládat naplnění následujících 
pravidel? 

1. Pro každou oblast je určen právě jeden zástupce zadavatele (tzv. single point of contact - SPOC), 
který má právo rozhodovat a akceptovat grafický návrh. Případnou součinnost a konzultaci si na straně 
Zadavatele zajistí SPOC. 

2. V rámci návrhu nabídne Dodavatel 2 varianty / směry řešení, ze kterých si SPOC vybere. Dodavatel 
vybranou variantu rozpracuje. SPOC může vznést konkrétní připomínky, které Dodavatel zapracuje. 
SPOC pak již pouze schvaluje zapracované připomínky, ale nevznáší připomínky nové. 

3. Akceptační proces hotového návrhu netrvá dohromady déle než 1 týden na straně Zadavatele. 

 

Odpověď zadavatele č. 5: 

1. Pro každou oblast je určen právě jeden zástupce zadavatele (tzv. single point of contact - 

SPOC), který má právo rozhodovat a akceptovat grafický návrh. Případnou součinnost a 

konzultaci si na straně Zadavatele zajistí SPOC. 

     Návrh grafického vzhledu bude v gesci oddělení digitalizace a věcně příslušných odborů. V tomto 

směru bude za zadavatele definován SPOC. 

2. V rámci návrhu nabídne Dodavatel 2 varianty / směry řešení, ze kterých si SPOC vybere. 

Dodavatel vybranou variantu rozpracuje. SPOC může vznést konkrétní připomínky, které 

Dodavatel zapracuje. SPOC pak již pouze schvaluje zapracované připomínky, ale nevznáší 

připomínky nové. 

     Zadavatel předpokládá, že variantní návrh řešení vyplyne z „Analýzy současného stavu a požadavků 

na budoucí stav“. V rámci požadavků na budoucí stav budou upřesněny varianty řešení grafického 

návrhu vč. jejich počtu.  

3. Akceptační proces hotového návrhu netrvá dohromady déle než 1 týden na straně 

Zadavatele. 

     Návrh budoucího stavu portálu, grafického vzhledu v souladu s pravidly a principy 

designsystem.gov.cz, ovládání, technologického zajištění, včetně návrhu migrace obsahu ze staré 

verze portálu je součástí první etapy. Zadavatel nemůže v tomto směru potvrdit, že proces 

„akceptace“ hotového návrhu „netrvá dohromady déle než 1 týden“. V tomto směru zadavatel znovu 

odkazuje na „Analýzu současného stavu a požadavků na budoucí stav“, která by měla upřesnit výše 

zmíněné dotazy. 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_82750.html
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_82750.html
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_82836.html
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Znění Dotazu účastníka č. 6: 

Pro upgrade verze portálu a jeho vnitřních portálových aplikací a portletů je klíčový způsob jejich 
customizací.  
1. Dotaz: Můžeme předpokládat, že veškeré customizace a rozšíření současného portálu byly 
implementovány v souladu se standardy společnosti Liferay a bude je tedy možné standardními 
procesy definovanými výrobcem upgradovat a migrovat? Jedná se především o následující: 
1.Veškeré customizace a rozšíření byly tvořeny pomocí tzv. extensions a hooks, nikoliv přímým 
přepisem kódu nebo úpravou databáze. 
2.Pro rozšíření webového contentu jsou použity pouze standardní rozšiřující informace (tagy, custom 
fieldy). 
 
2. Dotaz: Může zadavatel potvrdit, že v případě porušení těchto zásad se bude jednat o změnový 
požadavek ze strany Zadavatele s případným dopadem na cenu a časování dodávky? 
 

 

Odpověď zadavatele č. 6: 

K prvnímu dotazu zadavatel znovu odkazuje na „Analýzu současného stavu a požadavků na budoucí 
stav“ (dále též „analytický dokument“) a uvádí, že jejím předmětem je upřesnění realizace. Zadavatel 
tedy v této rovině předpokládá, že oblast customizace a rozšíření a odpovědi na tyto otázky budou 
součástí analytického dokumentu. 

Druhá část dotazu je předmětem analytického dokumentu. Zadavatel aktuálně nemůže potvrdit, že 
porušením zásad se bude jednat o změnový požadavek s uvedeným dopadem. Zadavatel dále 
potvrzuje, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, že případné změnové požadavky, které vyplynou z 
analytického dokumentu, je možné financovat z alokovaných prostředků na průběžné úpravy systému 
po spuštění produkčního provozu. Nevzniká tím tedy automaticky nárok dodavatele na navýšení ceny 
za první etapu díla. 

 

 

Na základě uveřejněných změn a charakteru tohoto vysvětlení zadávací dokumentace v souladu 
s § 99 odst. 2 prodlužuje zadavatel lhůtu o celou svou původní délku pro podání nabídek z 
původní lhůty 23. 8. 2021 do 10,00 hodin nově do 21. 9. 2021 do 10,00h. 

 

 

 

Přílohou této Změny zadávací dokumentace č. 2 jsou níže uvedené přílohy ve stejném číslování, které 
mění a upřesňují původní přílohy uveřejněné při zahájení zadávacího řízení: 
 
Příloha č. 2 – Technická část specifikace 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

 

 

kontaktní osoba za zadavatele 

Bc. Dana Rylichová 
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