

Příloha číslo 4 – DTM – Technický dozor specifikace činnosti
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je poskytnutí služeb technického dozoru projektu s názvem „Digitální technická mapa Středočeského kraje (DTM)“ (dále jen jako „projekt DTM“), registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025733. Jedná se o plnění ve smyslu provádění dozoru a kontroly dodávky, a to formou posouzení dodávané a dosažené funkčnosti a architektury řešení ve vztahu k naplnění všech požadavků stanovených ve smlouvě s dodavateli projektu DTM a dále pak poskytování souvisejících konzultací v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (Digitální mapy veřejné správy České republiky) a DTM krajů. Jedná se o následující služby:
· Seznámení se s rozsahem projektu DTM, tj. s jeho výstupy, formou řešení, předpokládaným harmonogramem, rozpočtem atd., a to na základě stávající studie proveditelnosti.
· Rámcové seznámení se s dotačním titulem OP PIK – (01_19_259) – Vysokorychlostní internet III. výzva – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, ze kterého je projekt DTM spolufinancován.
· Seznámení se se smluvními podmínkami jednotlivých dodavatelů předmětu plnění projektu DTM (v oblastech SW, HW a pořizování a konsolidace dat).
· Samostatný, iniciativní a aktivní dozor projektu DTM na každodenní bázi, tj. dozor projektu DTM jako celku i jeho dílčích oblastí.
· Dozor nad plánováním v rámci projektu DTM – dílčích etap a fází, milníků, akceptačních řízení, aktualizací harmonogramu.
· Dozor nad nastavením odpovědností za realizaci jednotlivých částí plnění projektu.
· Kontrola nastavení modelu spolupráce při řízení kvality.
· Připomínkování návrhu technického řešení u zadavatelem připravovaných zadávacích podmínek na další veřejné zakázky v rámci projektu DTM – typicky se jedná o oblasti pořízení dat základní prostorové situace, technické a dopravní infrastruktury, konsolidace těchto dat, pořízení SW a HW atd.
· Revidování a připomínkování technických dokumentů vzniklých při přípravě a implementaci projektu DTM – typicky se jedná o cílový koncept nebo implementační analýzu, směrnice, manuály, příručky.
· Dohled nad dodržováním postupu prací a termínů (tj. harmonogramu) – monitoring realizace projektu DTM, resp. postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu DTM, předání informací o případných kolizích a zpožděních na vedoucího projektu.
· Konzultace a doporučení ke způsobu implementace projektu DTM, k formě integrací a harmonizace jednotlivých dílčích částí projektu (datová oblast, SW, HW). 
· Dohled nad realizací projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s příslušným dodavatelem — dohled nad rozsahem a hloubkou projektových prací, a to s ohledem na věcné plnění dané smlouvou mezi Objednatelem a příslušným dodavatelem.
· Dozor nad plněním zadaných úkolů a pokynů.
· Dohled nad dodávanými technickými oblastmi a architekturou, dosaženými parametry dodávky ve vazbě na požadavky zadávací dokumentace.
· Dozor nad dodržováním odsouhlasených metodik a postupů – typicky nad pravidly danými projektovou směrnicí (formáty zápisů, akceptačních protokolů, postupů při implementaci atd.) a navrženými kontrolami vztahujícími se k projektu DTM.
· Dozor v oblasti zpracování, aktualizace a předání projektové dokumentace pro jednotlivé části projektu DTM (dozor nad souladem dodávané dokumentace s požadavky zadávacích podmínek – typicky se jedná o cílový koncept nebo implementační analýzu, směrnice, manuály, příručky).
· Konzultace a doporučení v oblasti tvorby, správy a sdílení projektové dokumentace, typicky:
· návrh jednotného stylu dokumentace – označení dokumentu, verze dokumentu atd.,
· způsob ukládání projektové dokumentace – nastavení struktury sdíleného úložiště, návrh řízeného rozšiřování této struktury,
· nastavení pravidel pro správu a sdílení projektové dokumentace – během realizace projektu i pro dobu udržitelnosti projektu),
· nastavení formy a způsobu kontroly aktuálnosti uložené dokumentace.
· Kontrola uložení dokumentace do projektového úložiště.
· Vyjadřování se ke změnám na projektu DTM – v případě vzniku požadavku na změnu v projektu DTM samostatné posouzení nutnosti změny projektu DTM, posouzení dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd., zpracování vyjádření – souhlasu nebo nesouhlasu se změnou.
· Průběžný monitoring a identifikace rizik projektu DTM, eskalace identifikovaných nových rizik nebo změn pravděpodobnosti vzniku nebo míry dopadu stávajících na vedoucího projektu. Posouzení (projektovým týmem navrhovaného) řešení eliminace rizika.
· Asistence zadavateli na konzultačních a pracovních schůzkách s dodavateli jednotlivých částí projektu DTM, poskytování konzultací a doporučení k řešené problematice na těchto jednáních, asistence při vytváření závěrů a výstupů (typicky zápisů) z jednání zadavatele s dodavatelem.
· Účast na kontrolních jednání projektu DTM a na vybraných projektových schůzkách.
· [bookmark: _GoBack]Pravidelný měsíční reporting projektu – zpracování přehledové zprávy pro vedoucího projektu – seznam prací, které byly dodavatelem vykonány pro danou část projektu DTM, stavu těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci), popis vzniklých problémů a způsob řešení, hodnocení stavu realizace.
· Dozor ve fázi předávání projektu DTM do provozu a nad akceptačním řízením – kontrola naplnění zadávacích podmínek jednotlivých částí a oblastí plnění a celku.
· Identifikace případných neshod a nesrovnalostí během implementační fáze projektu DTM, eskalace směrem k vedoucímu projektu.
· Konzultace a znalostní podpora v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (DTM České republiky) a DTM krajů.
· Další bezprostředně související služby technického dozoru týkající se projektu DTM a jeho realizace.
Přílohou č. 1 této Výzvy k podání nabídek je Studie proveditelnosti projektu digitální technické mapy Středočeského kraje v rámci výzvy Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), která popisuje projektový záměr.
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