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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 ZE DNE 11.12. 2013
ZADAVATEL:

Středočeský kraj 
Sídlem: 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající:

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí
IČ: 


708 91 095
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 1 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
Rub kleneb bude opatřen tenkou nespřaženou betonovou skořepinou bez výztuže. Toto odpovídá i výkazu výměr, kde je beton uveden jako spádový a vyrovnávací a není uvedena jeho výztuž. Formulace v TZ  vznikla přehlédnutím.
Kubatura nespřažené skořepiny z betonu C 30/37 na rubu desky, která  je uvedená ve VV v množství 488 m3 je nesprávná a správné množství je > 71,8 * 0,25=152,5m3.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:
 Dilataci průčelních zdí i desky mostovky je nutné doplnit nad každou podpěrou. V místě dilatačních spar mostovky je nutné doplnit řezanou spáru se zálivkou.
Do výkazu výměr se doplní následující položka: 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm - kubatura: 2*0,6*(1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+2,1)+9*9,7*0,25=36,56m2. 

U následujících položek dojde k navýšení kubatury:

931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

navýšení o 2*(1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+2,1)=23,8m

919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

- navýšení o 9*8,6 = 77,4m

919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem

- navýšení o 9*8,6 = 77,4m

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
U SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 610 – 034 je uvedena pol. Č.80 – Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu, s výměrou 488,237 m3. 

Domníváme se, že správné množství by mělo být cca 135 m3. 

Může zadavatel prověřit výpočet a správnost kubatury pro tuto položku ?  

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
Kubatura nespřažené skořepiny z betonu C 30/37 na rubu desky, která je uvedená ve VV v množství 488 m3 je nesprávná a správné množství je 71,8 * 0,25=152,5m3.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:
Na základě výše uvedeného zveřejnil zadavatel na profilu zadavatele opravený výkaz výměr. 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:
V souladu s § 40 odst. 3 ZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06/01/2014 do 13:00 hodin. 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 06/01/2014 ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti č. 3091 na adrese zadavatele. 

Jakub Honzák
tel: +420 257 280 854, 

e-mail: honzak@kr-s.cz

S pozdravem

v.r. Jakub Honzák

Krajský úřad Středočeského kraje
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