

2132/OVZ/2013



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 43/2013/NPZ
číslo zhotovitele 841/FCBZ/104/13

„II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka“

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo nám. 552

zastoupené: RNDr. Ivem Šancem, CSc., starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 19-44421298/0800

IČ: 00236195 DIČ: CZ 00236195

a

Zhotovitel

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

jednající Ing. Jakub Svoboda, technický vedoucí oblasti v zastoupení dle plné moci

Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ v zastoupení dle plné moci

IČ: 60838744 DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu se Smlouvou o spolupráci veřejných zadavatelů č. 146/DOP/2012 ze 8.3.2012.

tuto smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **„II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka“** podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Milota Kladno spol. s r. o., Hutská 1557, 272 01 Kladno pod pracovním názvem „II/126 Kutná Hora – okružní křižovatka“ jež bude realizována na základě stavebních povolení, které vydal dne 9.12.2012 Stavební úřad Kutná Hora, pod č. j. SÚ-056189/2011/Ku a Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 7.2.2012 pod č.j. MKH/056338/2011/05. Dílo - stavba **„II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka“** bude provedena podle v tomto odstavci uvedené projektové dokumentace a dále podle výkazu výměr, které byly zhotoviteli poskytnuty jako součást zadávacích podmínek na předmět plnění v rámci veřejné zakázky s názvem „II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „dílo“). DIO si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

Místem plnění veřejné zakázky je komunikace **II/126 x III/03321 Kutná Hora** v rozsahu PD a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Práce nespecifikované v zadání dle článku I. bodu 1.1. této smlouvy, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektu, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

- 1.4. Shora označení objednatelů, jakožto veřejní zadavatelé dle ust. §2 odst. 2 písmeno c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se sdružili do sdružení zadavatelů za účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce pro akci: **“II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka”**, a to na základě Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. 146/DOP/2012 ze dne 8.3.2012. Dle Přílohy o financování stavebních objektů, citované ze Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů, jsou v rámci akce **II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka** rozděleny stavební objekty na ty, které jsou financovány Středočeským krajem a ty, které financuje město Kutná Hora. Příloha o financování stavebních objektů v rámci akce **II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka** tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo jako její Příloha č. 6 a současně i podklad pro účtování jednotlivých stavebních objektů.
- 1.5. Objednatelé se zavazují za provedení díla uvedeného v článku I. bodě 1.1. této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a každý v rozsahu dle Přílohy o financování stavebních objektů. Platba bude probíhat vždy odděleně, dle Přílohy o financování stavebních objektů citované v článku I. bodě 1.4. této smlouvy na účty objednatelů, uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel bude fakturovat dle jednotlivých stavebních objektů na oddělené bankovní účty každého z objednatelů, a to dle podmínek daných článkem IV. této smlouvy.
- 1.7. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:**
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
 - zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
 - náklady na objízdné trasy a dopravní značení
 - zabezpečení povolení kácení zeleně
 - vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
 - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;



- zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 3 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;

1.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

- 1.9. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatelů prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. této smlouvy v termínu nejpozději do 30. června 2014. Předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy je říjen 2013.

- 2.2. Při respektování termínu provedení díla uvedeného v článku II. bodě 2.1. této smlouvy zhotovitel povinen předložit objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS) v souladu s čl. IV. odst. 4.9. této smlouvy, kde bude rovněž zahrnuto následující plnění:

- a) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí
- b) provedení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby
- c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem

Vlastní stavbou se rozumí v této smlouvě o dílo stavba **“II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka“** podle dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr.

- 2.3. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednateli vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to neprodleně po podpisu této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy.

- 2.4. Pokud nebude zhotovitel objednateli vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. této smlouvy



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v termínu dle čl. II. bodu 2.1. této smlouvy, a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo z důvodů nepřidělení finančních prostředků objednatelům, pozbývá smlouva uplynutím této lhůty platnosti.

2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.6. Objednatelé připouští přiměřené prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje a budou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele;
- při dodatečných a neočekávaných požadavcích státní správy (stavební úřad, památkový úřad), které budou před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje;
- při dodatečných požadavcích správců sítí

Oznámení o výše uvedených změnách musí být vždy provedeno písemně, a to na formuláři, který je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 12.096.133,78 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.540.188,09 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 14.636.321,87 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v článku III. bodě 3.1. této smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH 161.393,94 Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DPH 33.892,73Kč

cena včetně DPH 195 286,67 Kč

b) za zhotovení vlastní stavby a provedení ostatních činností dle této smlouvy neuvedených v čl. III. odst. 3.2 písm. a) a c) této smlouvy činí:

cena bez DPH 11.814.881,93 Kč

DPH 2.481 125,21Kč

cena včetně DPH 14.296.007,14 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH 119 857,91 Kč

DPH 25.170,16 Kč

cena včetně DPH 145.028,07 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	12.096.133,78 Kč
	DPH celkem	2.540.188,09.Kč
	Celková cena včetně DPH	14.636.321,87 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) pouze písemnými dodatky k této smlouvě za následujících předpokladů:

- 1) změna výměr dohodnutých s oprávněným zástupcem ve věcech technických v průběhu realizace díla, předem potvrzených stavebním dozorem objednatelů a schválených Radou kraje;
- 2) vícepráce požadované objednateli, které nejsou předmětem zadání, budou podrobně vysvětleny v písemném stanovisku stavebního dozoru objednatelů a oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu. Práce, které se v položkovém rozpočtu

nevyskytují, budou oceněny dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem, na základě cen obvyklých, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky;

- 3) Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena;

Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ.

- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6. Před provedením změny díla proti prováděcí dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatelů ve věcech technických.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatelé nebudou poskytovat zhotoviteli díla zálohu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou jednotlivými objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce **“II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka“** a číslo smlouvy objednatelů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce zadavatele – technický dozor investora. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha o financování stavebních objektů, podle které proběhne fakturace jednotlivých stavebních objektů. Realizované práce a dodávky budou hrazeny na dva oddělené účty, a to podle stavebních objektů financovaných Středočeských krajem a městem Kutná Hora, a to přesně dle rozdělení uvedeného v příloze o financování stavebních objektů.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem příslušného objednatele (dle SO buď pro kraj nebo město) vykonávajícím technický dozor.

- 4.4. Fakturami, vystavovanými 1x měsíčně, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednatelům k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90 % celkové ceny za provedení celého díla včetně DPH. Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednatelům fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla prostého vad a nedodělků a po předání celého díla objednatelům na základě písemného předávacího protokolu, respektive příslušné části díla pro každého z objednatelů zvlášť.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednatelům za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II., bodě 2.1. a 2.2. této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednatelům podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel předložil objednatelům plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé roky, rozložený po čtvrtletích. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla a bude odsouhlasen ze strany objednatele, příp. upraven na základě požadavků objednatele. Platnost FHS stvrzuje svým podpisem vedoucí Odboru financí a investic nebo jeho zástupce a zhotovitel se zavazuje takto schválený FHS dodržovat.
Pokud by překročení objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace akce, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na jeho překročení a objednatelé jsou povinni na základě takovéto dohody uhradit zhotoviteli fakturu v termínu stanoveném platebními podmínkami dle SoD.



- 4.10. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.11. Ustanovení bodu 4.10 se v plném rozsahu vztahuje i na všechny subdodavatele zhotovitele.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatelé se stávají vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle článku III. bodu 3.2., písmenem a) této smlouvy.
- 5.2. Objednatelé jsou vlastníky vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatelé se stávají vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle článku III. bodu 3.2., písmenem c) této smlouvy.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatelé předají zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč .za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednatelům veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

7.1. Dalšími oprávněnými **zástupci objednatelů** při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302,
e-mail: kopriva@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic:

Petr Holan, vedoucí technického úseku na oblasti Kutná Hora, tel. 327 513 142, e-mail:
petr.holan@ksus.cz

Za Město Kutná Hora :

RNDr. Ivanem Šancem, CSc. starostou města, 320 710 100, sanc@mu.kutnahora.cz

Oprávnění zástupci objednatelů jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. Ve věcech smluvních zastupuje objednatel statutární zástupce, Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech smluvních

Ing. Jakub Svoboda, tel: 602385207, jakub.svoboda@strabag.com

Eduard Mach, tel: 606 616 451, eduard.mach@strabag.com

Ve věcech technických

Eduard Mach, tel: 606 616 451, eduard.mach@strabag.com

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s článkem. I. bodem 1.1. této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace vč. výkazu



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1. této smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatelů je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatelů a osoby vykonávající technický dozor objednatelů. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 345, odst. 2 obchodního zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr uvedené v článku I. bodě 1.1. této smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného



pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednateli a pokynů daných mu objednateli.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednateli a pokynů daných mu objednateli, jestliže objednatelé na jejich použití při provádění díla písemně trvali. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sniženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. článku II. bodu 2.6. této smlouvy.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. bodě 8.16. této smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka”** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 4 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **20 000 000,- Kč**, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 8.21. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy, pokud je již objednatel neobdržel v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 8.22. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy odstoupit.
- 8.23. Dodavatel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v tomto rozsahu (...doplň uchazeč...)

8.24 V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8.25 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

8.26 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.

Splnění a předání díla

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle článku I. bodu 1.1. této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednatelům, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů nebo fotokopii.

9.2. Objednatelé jsou povinni řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

9.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bodu 1.1. této smlouvy bude předáno objednatelům na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V protokolu budou mimo jiné uvedeny zjevné vady a nedodělky a lhůty pro jejich odstranění.

Objednatelé jsou oprávněni odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

9.4. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle článku IX. bodu 9.1. této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle článku IX. bodu 9.1. této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednatelům.

9.5. Pokud zhotovitel odstraní závady a nedodělky na díle ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednatelům pouze smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za den.

9.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

10.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí objednatel uvést v zápisu o převzetí.

10.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z článku I. bodu 1.3., článku VIII. bodu 8.2., článku IX. bodu 9.1. této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

10.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, mají, objednatelé právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatelé jsou povinni tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. V průběhu záruční lhůty je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu vady svých prací odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 10.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele/lů nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku IX. bodě 9.3. této smlouvy, je objednatelé jsou oprávněni nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
- 10.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatelé mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. článku XI. bodu 11.2. této smlouvy.
- 11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 11.6. Objednatel(é) je(jsou) dále oprávněn(i) odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených



s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

11.7. Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 349 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé smluvní straně.

XII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle článku X. bodu 10.3. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč.
- 12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 12.4. Smluvní pokuty uvedené v článku XII. bodě 12.1., 12.2., a 12.3. této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 12.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů



od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 12.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 13.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednatelům, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatelů.
- 13.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

13.7. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž objednatel Středočeský kraj obdrží 3 stejnopisy, objednatel město Kutná Hora 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby

/přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

/přikládá uchazeč/

Příloha č. 3: Finanční a časový harmonogram stavby

/přikládá uchazeč/

Příloha č. 4: Vzor označení stavby

/přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát

/přikládá vybraný uchazeč při

podpisu smlouvy /

Příloha č. 6: Příloha o financování stavebních objektů

/přiloženo zadavatelem/

V Benátkách n.Jizerou dne:.....

Zhotovitel:

STRABAG

STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 1987/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(20)

Ing. Jakub Svoboda
Technický vedoucí oblasti

Eduard Mach
Hlavní stavbyvedoucí VPJ

Objednatel č. 1:

V Praze dne: 29-10-2013

Středočeský kraj

Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje

Objednatel č. 2:

V Kutné Hoře dne: 29-10-2013

Město Kutná Hora

RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Starosta

Smlouvu přezkoumal:

Ing. Kristýna Havlátová²²

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969, bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – *technický vedoucí oblasti*
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Rakouská 541, 289 24 Milovice – *ekonomický vedoucí oblasti*
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – *vedoucí odd. přípravy a kalkulací*
Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost – *hlavní stavbyvedoucí - VPJ*
Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 – *hlavní stavbyvedoucí - VPJ*
Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov – *hlavní stavbyvedoucí - VPJ*
Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - *hlavní stavbyvedoucí - VPJ*

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 12.6.2014.

V Praze dne 1.8.2013


Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Jakub SVOBODA
*technický vedoucí
oblasti*

jméno, příjmení, funkce, podpis

Eduard MACH
*hlavní stavbyvedoucí
VPJ*

jméno, příjmení, funkce, podpis



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 1

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní pro oblast financí
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel: STRAGAB a.s.

IČ: 60838744

Oprávněná osoba: Eduard Mach

Telefonní spojení: + 420 606 616 451

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavba: II/126 KUTNÁ HORA, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY DLE INVESTORŮ

Stavební objekty - Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

SO 000	Všeobecné konstrukce a práce			
SO 001	Příprava staveniště			
SO 121	Chodníky pro pěší			
SO 411	Přeložky a úpravy V.O.			
Cena celkem		cena bez DPH, CZK	DPH	cena s DPH, CZK
		59 594,08	20,00%	71 512,90
		85 318,54	20,00%	102 382,25
		603 470,59	20,00%	724 164,71
		516 804,67	20,00%	620 165,60
		1 265 187,88		1 518 225,46

Stavební objekty - Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

SO 000	Všeobecné konstrukce a práce			
SO 001	Příprava staveniště			
SO 101	Okružní křižovatka a úpravy komunikací			
SO 111	Dopravní značení			
SO 112	Dopravní opatření během stavby			
SO 301	Úpravy na dešťové kanalizaci			
SO 302	Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice - Maleč			
SO 303	Úpravy na vodovodu			
SO 421	Úpravy sdělovacích vedení			
SO 702	Oplocení s protihlukovou úpravou			
SO 711	Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská			
Cena celkem		cena bez DPH, CZK	DPH	cena s DPH, CZK
		548 508,77	20,00%	658 210,52
		785 278,85	20,00%	942 334,61
		7 097 322,53	20,00%	8 516 787,04
		737 522,81	20,00%	885 027,37
		388 113,60	20,00%	465 736,32
		166 699,49	20,00%	200 039,39
		17 666,62	20,00%	21 199,94
		12 244,65	20,00%	14 693,58
		335 972,88	20,00%	403 167,46
		215 261,83	10,00%	236 788,01
		526 353,87	10,00%	578 989,26
		10 830 945,90		12 922 973,51

CENA STAVBY CELKEM

12 096 133,78

14 441 198,97

Seznam zakázek

Datum: 4.1.2012

Název		Rozpočet		Zpracoval		Objednatel		Místo		Datum	
1		2		3		4		5		6	
II/126 - II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka											
000 - 000 - Všeobecné konstrukce a práce											
SO 001 - SO 001 Příprava staveniště											
SO 101 - SO 101 Okružní křižovatka a úpravy komunikací											
SO 111 - SO 111 Dopravní značení											
SO 112 - SO 112 Dopravní opatření během stavby											
SO 121 - SO 121 Chodníky pro pěší											
SO 301 - SO 301 - Úpravy na dešťové kanalizaci											
SO 302 - SO 302 - Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice - Maleč											
SO 303 - SO 303 - Úpravy na vodovodu											
SO 411 - SO 411 - Přeložky a úpravy V.O.											
SO 421 - SO 421 - Úpravy sdělovacích vedení											
SO 702 - SO 702 - Oplocení s protihlukovou úpravou											
SO 711 - SO 711 - Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská											
B Guntorádová Středočeský kraj											
Kutná Hora											
3.1.2012											
Kutná Hora											
3.1.2012											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Kutná Hora

IČ

DIČ

Objednatel

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant

Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 00 KI

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Ing. Hanzlová

Dne

22.12.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

B Doplnkové náklady

C Náklady na umístění stavby

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12 096 133,78	
20	HZS	0,00	

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

13	Zařízení staveniště	
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	NUS (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	12 096 133,78
24	DPH 10,00 % z 741 615,70	74 161,57
25	DPH 20,00 % z 11 354 518,08	2 270 903,62
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	14 441 198,97

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

000 - Všeobecné konstrukce a práce

JKSO

EČO

Místo

Kutná Hora

IČ

DIČ

Objednatel

Středočeský kraj

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

B.Gruntorádová

Dne

04.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	608 102,85	8 Práce přesčas		0	13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.		0	14 Mimostav. doprava		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka		0	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11		0	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní		0,00
6	Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		608 102,85	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			Razítko			D Celkové náklady		
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22		608 102,85
Objednatel						24 DPH 10,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis						25 DPH 20,00 % z 608 102,85		121 620,57
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		729 723,42
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

Stavba: III/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: 000 - Všeobecné konstrukce a práce

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis		MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8	
000 Všeobecné konstrukce a práce Datum: 4.1.2012								
0 Všeobecné položky								
1	R	029110000	Ostatní požadavky - geometrické zaměření - vytyčení před stavbou, kontrolní vytyčení	soub or	1,000	206 393,94	206 393,94	
2	R	029400000	Ostatní požadavky - geometrické zaměření - vytyčení před stavbou, kontrolní vytyčení	soub or	1,000	32 081,96	32 081,96	
3	R	029430000	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace - geometrický plán	soub or	1,000	160 409,80	160 409,80	
4	R	029440000	Ostatní požadavky - vypracování RDS	soub or	1,000	42 775,95	42 775,95	
5	R	029600000	Ostatní požadavky - vypracování DSPS	soub or	1,000	0,00	0,00	
6	R	029600001	Ostatní požadavky - autorský dozor	soub or	1,000	0,00	0,00	
7	R	031000079	Ostatní požadavky - odborný dozor	soub or	1,000	0,00	0,00	
Celkem							166 441,20	166 441,20
							608 102,85	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

SO 001 Příprava staveniště

JKSO

EČO

Místo

IČ

11-2-174

DIČ

Objednatel

Středočeský kraj

Projektant

CityPlan, spol. s r.o.

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

11-2-174

Ing. Zmátlo S.

Dne

04.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	870 597,39	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		870 597,39	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		870 597,39	
Objednatel						24	DPH 10,00 % z 0,00		0,00	
Datum a podpis				Razítko		25	DPH 20,00 % z 870 597,39		174 119,48	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 044 716,87	
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty				
						27	Dodávky objednatele		0,00	
						28	Klouzavá doložka		0,00	
						29	Zvýhodnění + -		0,00	

ZADÁNÍ

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
Objekt: SO 001 Příprava staveniště

JKSO:

Datum: 4.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				
1	221	113106241	Zemní práce				
2	221	113107225	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	420,000	72,630	30 504,60
3	221	113154232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 440 mm	m2	3 671,000	13,270	48 714,17
4	221	113154263	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	632,610	28,220	17 852,25
5	221	113154335	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase naložením	m2	6,390	29,640	189,40
6	221	113154365	Frézování živичného krytu tl 110 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase naložením	m2	5 668,740	37,310	211 500,69
7	221	113202111	Vytřídění obrub krajníků obrubníků stojatých	m2	57,260	39,190	2 244,02
8	001	120901103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m	1 507,000	24,460	36 861,22
9	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	2,160	244,630	528,40
10	001	120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	1,058	244,630	258,82
11	001	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu	m3	3,525	326,170	1 149,75
12	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého (základy)	m3	3,525	326,170	1 149,75
13	R	121101102	Bouraného plotu a bourané čelo propustku	m3	11,850	326,170	3 865,11
14	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,200	149,180	3 013,44
15	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,000	149,180	745,90
16	001	132301101	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,500	5,670	8,51
17	R	132301109	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	149,180	745,90
18	001	162301101	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,750	5,670	4,25
19	001	162701105	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	741,000	15,150	11 226,15
20	R	162701109	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,200	99,240	2 997,05
21	001	167101101	Uložení sypaniny na skládku	m3	60,400	4,130	249,45
22	001	171201201		m3	20,200	34,760	702,15
						9,800	197,96

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
23	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,360	21,380	1 162,22
24	R	938909311v	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčického	m2	3 414,500	6,230	21 272,34
5 Komunikace							
25	221	584121111	Osazení silničních dlizců z ZB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	420,000	72,630	30 504,60
26	593	593813000ná	nájem panel silniční 300x100x15 cm (3m2/1ks) za 4més (použitý, plně funkční, bez lomů, s oky)	kus	140,000	227,250	31 815,00
27	221	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	3 764,167	3,340	12 572,32
9 Ostatní konstrukce a práce							
28	231	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu (11ksDřevPlankVýplň(x4m y2m)	m	48,000	28,340	1 360,32
29	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	269,000	32,620	8 774,78
30	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km vč. asfaltu na skládku KSÚS k dalšímu využití	t	3 579,413	11,360	40 662,13
31	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vč. asfaltu na skládku KSÚS k dalšímu využití	t	39 373,543	5,680	223 641,72
32	211	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 137,489	14,710	31 442,46
33	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění vč. asfaltu na skládku KSÚS k dalšímu využití	t	3 579,413	9,800	35 078,25
34	221	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	840,000	14,170	11 902,80
35	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	206,243	21,380	4 409,48
36	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	577,500	21,380	12 346,95
37	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 353,746	21,380	28 943,09
Celkem							870 597,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

SO 101 Okružní křižovatka a úpravy komunikací

JKSO

EČO

Místo

IČ

11-2-174

DIČ

Objednatel

Středočeský kraj

Projektant

CityPlan, spol. s r.o.

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

11-2-174

Ing. Zmátlo S.

Dne

04.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	7 097 322,53
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 097 322,53
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	7 097 322,53
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 7 097 322,53	1 419 464,51
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	8 516 787,04

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

ZADÁNÍ

Stavba: III/126 Kufná Hora, okružní křižovatka

Objekt: SO 101 Okružní křižovatka a úpravy komunikací

JKS:

Datum: 4.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV							
1 Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	125703313	Čištění melioračních kanálů, příkopů napraveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné tvárnici	m3	2,000	97,85	195,70
2	001	153311111	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané sklonu do 1:2	m2	2 334,000	4,47	10 432,98
3	693	693270520	geomříže tříšed s plošnými tróuhelny v rovině	m2	2 334,000	55,61	129 793,74
4	001	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 ČSN733050, (Tř.I - ČSN736133dopravních staveb)	m3	380,100	29,20	11 098,92
5	001	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 ČSN733050, (Tř.I - ČSN736133dopravních staveb)	m3	760,200	29,20	22 197,84
6	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	190,050	2,84	539,74
7	001	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	760,200	32,44	24 660,89
8	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	114,030	2,84	323,85
9	001	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 ČSN733050, (Tř.I - ČSN736133dopravních staveb)	m3	233,225	29,20	6 810,17
10	001	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 ČSN733050, (Tř.I - ČSN736133dopravních staveb)	m3	214,400	29,20	6 260,48
11	001	122201409	Příplatek za lepičnost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	64,320	2,84	182,67
12	001	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 ČSN733050, (Tř.I - ČSN736133dopravních staveb)	m3	214,400	24,33	5 216,35
13	001	122301409	Příplatek za lepičnost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	32,160	2,84	91,33
14	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 ČSN733050, (Tř.I - ČSN736133dopravních staveb)	m3	107,873	65,23	7 036,56
15	001	132201109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	32,362	2,84	91,91
16	R	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	107,873	65,23	7 036,56
17	R	132301109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 ČSN733050, (Tř.II - ČSN736133dopravních staveb)	m3	16,181	2,84	45,95

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
18	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 492,100	15,15	22 605,32
19	001	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 344,270	99,24	232 645,35
20	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 688,540	4,13	19 363,67
21	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	842,787	19,60	16 518,63
22	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	423,000	59,22	25 050,06
23	583	583312070ze	vhodná zemina pro násypy, dosypání, zásypy. (pro SO101)	t	180,000	62,03	11 165,40
24	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	2 880,270	9,80	28 226,65
25	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	4 219,686	21,38	90 216,89
26	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zásyp nad trávníkem a pod násypy ostrůvky)	m3	113,000	97,85	11 057,05
27	R	174101101vz	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (dosypávka krajnic vhodnou zeminou)	m3	222,000	122,31	27 152,82
28	231	180403112	Založení parterového, komunikčního, trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	975,000	24,60	23 985,00
29	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 250kg/ha	kg	24,375	96,25	2 346,09
30	R	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 868,200	13,13	50 789,47
31	001	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	975,000	32,62	31 804,50
32	583	583312070om	vhodná ornice (Dol)	t	226,845	62,03	14 071,20
33	001	182301136	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 350 mm	m2	51,500	48,12	2 478,18
34	103	103211000	rašelina substrátová tř III VL	m3	3,000	1 336,75	4 010,25
35	231	183405291	Příplatek za mulčování současně s osetím, sadbou	m2	68,000	78,07	5 308,76
36	312	184004611	Výsadba sazenic stromů, keřů v jutovém obalu do jamky D 250 mm hl 250 mm bal D do 200 mm	kus	47,000	37,43	1 759,21
37	026	026603100cor	keř s balem / Cornus alba Spaethii / 25cm (=vč.5ks náhrady pro rámec pěstební a ochranné péče)	kus	47,000	37,43	1 759,21
38	312	184004612	Výsadba sazenic stromů, keřů v jutovém obalu do jamky D 350 mm hl 350 mm bal D nad 200 do 300 mm	kus	93,000	37,43	3 480,99
39	026	026603100spi	keř s balem / Spiraea cinerea Grefsheim / 25cm (=vč.5ks náhrady pro rámec pěstební a ochranné péče)	kus	47,000	37,43	1 759,21
40	026	026603100ros	keř s balem / Rosa pokryvná Lovely Fairy / 15cm (=vč.5ks náhrady pro rámec pěstební a ochranné péče)	kus	46,000	32,09	1 476,14
41	232	184816111	Hnojení výsadby, sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kg	140,000	2,35	329,00
42	257	257911550	hnojivo průmyslové	kg	7,750	58,82	455,86
43	231	184921097	Mulčování rostlin tl do 0,15 m ve svahu do 1:2	m2	68,000	72,72	4 944,96

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis					Celková cena zadání	
1	2	3	4	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	7	8	
44	231	185804234	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	975,000	5,99		5 840,25	
45	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (zalévání do 2més. od výsevu, 95l/m2Celk)	m3	92,625	74,86		6 933,91	
46	231	185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	92,625	112,28		10 399,94	
47	231	185851119	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 6000 m ZKD 1000 m	m3	185,250	6,20		1 148,55	
48	R	938909311v	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčinného	m2	5 183,000	6,23		32 290,09	
49	002	211561111	Zakládání						
50	R	212752213	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drenním frakce 4 až 16 mm výkop	m3	85,000	434,71		36 950,35	
51	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl 100 mm	m	708,000	40,27		28 511,16	
52	321	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drenního kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m2	246,000	278,05		68 400,30	
53	R	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m3	0,600	650,14		390,08	
54	221	564871111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	3 339,000	84,20		281 143,80	
55	221	564911411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm RA	m2	7 170,000	128,66		922 492,20	
56	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	89,000	19,45		1 731,05	
57	221	564962112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 210 mm	m2	2 902,000	178,17		517 049,34	
58	221	569851111	Zpevnění krajnic štěrku tl 150 mm	m2	246,000	186,20		45 805,20	
59	221	572261112tr	Vyspravení oprava tříln povrchu lokálním odfrézováním a a znovu vyplněním studenou asfaltovou směsí tl do 40 mm při vysprávaní ploše do 10% na 1 km (zde započteno 5% stávaj. asf. plochy)	m2	84,000	79,03		6 638,52	
60	R	573231111a	Postřik živčinný spojovací ze silniční emulze v množství 0,2 kg/m2 (C 60 BP 5)	m2	142,450	1 009,45		143 796,15	
61	R	573231111b	Postřik živčinný infiltrační ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2 (C 50 BP 5)	m2	9 695,000	8,80		85 316,00	
62	R	576133221	Asfaltový koberec masitý SMA 11 S (AKMS I) tl 40 mm s přes 3 m s osvědčením adheze (pokládat s podtřeváním povrchu)	m2	2 334,000	11,51		26 864,34	
63	221	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 183,000	195,44		1 012 965,52	
64	221	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S (ABH) tl 70 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	89,000	209,25		18 623,25	
65	221	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm s přes 3 m	m2	4 534,000	275,09		1 247 258,06	
				m2	2 783,000	323,98		901 636,34	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
66	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva téžného tl 50 mm	m2	246,000	374,29	92 075,34
67	583	583807590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	102,336	2 352,68	240 763,86
68	221	599111111	Zálivka živnicová spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm (plastifikační)	m2	246,000	459,84	113 120,64
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
69	221	914431112ob	Dopravní obrubníková odrazka trvalá zapuštěná do obrubníku (Dod+Mtž)	kus	46,000	46,87	2 156,02
70	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého (vč.započetí obloukových a přechodových částí dle vzhledových geom.poměru) (Mtž)	m	97,000	156,64	15 194,08
71	592	592174710po	obrubník betonový silniční pojezdový ležatý obecn.přířezu (15,5/16)x30cm přírodní XF-4 (vč.započetí obloukových a přechodových částí dle vzhledových geom.poměru) (Dod)	m	97,000	78,50	7 614,50
72	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého (vč.započetí obloukových a přechodových částí dle vzhledových geom.poměru) (Mtž)	m	147,000	156,64	23 026,08
73	592	592174710si	obrubník betonový silniční obecn.přířezu (15/12)x25cm přírodní XF-4 (vč.započetí obloukových a přechodových částí dle vzhledových geom.poměru) (Dod)	m	147,000	87,05	12 796,35
74	221	916921191	Příplatek k monolitickému příkopům, krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m	m	1,560	40,48	63,15
75	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (doplnění tl.5cm nad tl.10cm)	m3	4,500	1 581,91	7 118,60
76	221	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živnicím krytu	m	40,000	107,17	4 286,80
77	221	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	1 296,000	107,17	138 892,32
78	311	919311112vb	Čela propustků z vodostavebního betonu V4	m3	2,000	2 010,74	4 021,48
79	221	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m š.1,5m vč. spoj.postřikou 1kg/m2 (Dod+Mtž)	m2	133,500	50,01	6 676,34
80	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	3 585,000	24,82	88 979,70
81	221	919735114	Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 200 mm	m	271,000	18,89	5 119,19
82	221	919735123	Řezání betonového krytu obrubníků hl do 155 mm	m	8,000	28,34	226,72
83	211	P	Čištění kanalizace v rozsahu do 50m do DN300	m	5,000	171,11	855,55
84	211	93853221voz	Pausální poplatek za výjezd vozidla k zakázce (Kutná Hora) : Čištění kanalizace v rozsahu do 50m do DN300	ks	1,000	748,58	748,58
85	221	t	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živnicového zametením po odfrézování	m2	2 849,000	4,49	12 792,01
86	003	944611111mu	Montáž mulčovací a protierozní textilie	m2	136,000	17,11	2 326,96
87	693	693111480tk	mulčovací textilie 400 g/m2	m2	68,000	14,98	1 018,64

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis		MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4		5	6	7	8
88	693	693113190	protierozní textilie jutová kokosová 400 g/m2 (proti skluzávání mulčování)		m2	68,000	37,43	2 545,24
99 Přesun hmot								
89	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným		t	2 846,793	4,49	12 782,10
PSV Práce a dodávky PSV								
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
90	711	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky, novová fólie pro ochranu izolace spodní stavby (Dod+Mtž)		m2	47,000	53,74	2 525,78
91	711	711792610	Izolace proti zemní vlhkosti novové (Dod+Mtž)		m	94,000	98,39	9 248,66
OST Ostatní náklady (SO)								
ORN Ostatní rozpočtové náklady								
92	R	02přeložky	rezerva pro přeložky IS (pro případ nízké hloubky skutečného uložení)		KPL	1,000	21 387,97	21 387,97
Celkem								

7 097 322,53

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

SO 111 Dopravní značení

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

11-2-174

Objednatel

Středočeský kraj

Projektant

CityPlan, spol. s r.o.

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

11-2-174

Ing. Zmátlo S.

Dne

04.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	737 522,81	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		737 522,81	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22					737 522,81
Objednatel						24 DPH 10,00 % z 0,00					0,00
Datum a podpis				Razítko		25 DPH 20,00 % z 737 522,81					147 504,56
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					885 027,37
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty					
						27 Dodávky objednatele					0,00
						28 Klouzavá doložka					0,00
						29 Zvýhodnění + -					0,00

ZADÁNÍ

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
Objekt: SO 111 Dopravní značení

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV							
Práce a dodávky HSV							
9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1	R	914111111	Montáž, demontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (Mtž, Dmž)	kus	56,000	488,840	27 375,040
2	404	404442120	značka svislá reflexní AL+ rám - NK ; skup.: ZAKLADNÍ (kruhové 700mm, výstražné 900mm) (Dod)	kus	21,000	1 231,170	25 854,570
3	221	914211111zv	Montáž svislé dopravní značky velikostně velikosti do 6 m2 příhr. sloupů 2ks, (vč. Dod+Mtž armování a žb. patky Min 0,8m3 2ks)	kus	4,000	4 039,950	16 159,800
4	404	404440620is9b	značka , návěst dopravní svislá lamelová AL IS9b (2,5m x 1,9m), reflex. tř. 2/10, dural, vč. úchytů a objímek. (Dod)	kus	4,000	24 197,090	96 788,360
5	221	914431112maj	Montáž pružného majáku ostůvkového neprosvětleného v. 1250mm (vč. Dod+Mtž chem. kotev 4ks)	kus	4,000	1 797,780	7 191,120
6	404	404452130	maják pružný neprosvětlený NPM - 60 (pr. 60mm, v. 1250mm, základna 37mm) bez podkl. rámeček ostrůvku	kus	4,000	22 532,820	90 131,280
7	221	914511111	(Mtž)	kus	21,000	686,790	14 422,590
8	404	404452300	sloupek Zn 70 - 3500 pro svislé dopravní značení SDZ (Dod)	kus	21,000	346,430	7 275,030
9	404	404452540	vičko plastové na sloupek 70 (Dod)	kus	37,000	13,130	485,810
10	404	404452570	upínací svorka na sloupek US 70 (Dod)	kus	21,000	190,880	4 008,480
11	592	592325360	palčka betonová sloupku SDZ (Dod)	kus	21,000	469,640	9 862,440
12	221	915131111po	Vodorovné dopravní značení bílou barvou (značení 3až6mš před vod. znač. plastem na modifik. asfalt povrchu)	m2	625,000	136,350	85 218,750
13	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem čáry plné, přerušované, dopravní stíny s osvědčením adheze (Přeznačení po 3až6mšních) (Dod+Mtž)	m2	274,000	342,390	93 814,860
14	221	915231112vl	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem vodící linie pro nevidomé s osvědčením adheze (Přeznačení po 3až6mšních) (Dod+Mtž)	m2	13,000	595,890	7 746,570
15	221	915231112zv	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem strukturační, zvukící V4 (Přeznačení po 3až6mšních) (Dod+Mtž)	m2	335,000	443,390	148 535,650
16	221	915341113	Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 5 m termoplastem (Dod+Mtž)	kus	1,000	1 194,820	1 194,820

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

SO 112 Dopravní opatření během stavby

Středočeský kraj

CityPlan, spol. s r.o.

STRABAG a.s.

JKSO

EČO

Místo

IČ

11-2-174

DIČ

60838744

Rozpočet číslo

Zpracoval

11-2-174

Ing. Zmátlo S.

Dne

04.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas			13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.			14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	388 113,60	10 Kulturní památka			15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11			16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní	0,00%	0,00
	Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00
ZRN (ř. 1-6)		388 113,60	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant								0,00
Razítko			D Celkové náklady					
Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22			388 113,60		
Razítko			24 DPH 10,00 % z 0,00			0,00		
Razítko			25 DPH 20,00 % z 388 113,60			77 622,72		
Razítko			26 Cena s DPH (ř. 23-25)			465 736,32		
Razítko			E Přípočty a odpočty					
Razítko			27 Dodávky objednatele			0,00		
Razítko			28 Klouzavá doložka			0,00		
Razítko			29 Zvýhodnění + -			0,00		

P.Č.	KCN	Kód položky	OST	Ostatní - Other	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3		4		5	6	7	8
OST									
O01									
1	221	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní		kus	84,000	181,80	15 271,20
2	221	913111111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní		kus	24,000	75,75	1 818,00
3	221	913111112		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní		kus	24,000	75,75	1 818,00
4	221	913121111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní		kus	720,000	11,49	8 272,80
5	952	952711100		nájem dopravní značky základní samostatné za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	42,000	5,05	212,10
6	952	952711180		nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a příchytěk za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	7 200,000	15,15	109 080,00
7	952	952711140		nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a příchytěk za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	120,000	20,20	2 424,00
8	221	913121112		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní		kus	690,000	23,23	16 028,70
9	952	952711180zv		nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a příchytěk za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	5 760,000	9,09	52 358,40
10	952	9527111300		nájem svislé dopravní značky zábrana Z2a, b reflexní 3 m za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	840,000	6,06	5 090,40
11	952	952711570ob		nájem vodící desky Z4 oboustranné za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	120,000	171,70	20 604,00
12	952	952711630		nájem směrové světelné soupravy se Z4 s 3 světly za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	240,000	217,15	52 116,00
13	221	913221112		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní		kus	240,000	232,30	55 752,00
14	952	952711370		nájem světelné zábrany LB5 2,5 m 5 světél za 1 den/nad 7 dní (pro 120 dní)		kus	20,000	24,24	484,80
15	952	952711800		nájem zařízení pro jednosměrné řízení dopravy bez akumulátorů řízené krystalem Q1 2		kus	240,000	16,16	3 878,40
16	221	913911113		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní		kus	240,000	17,17	4 120,80
17	952	952711840		nájem akumulátoru 12V/ 180 Ah nájem za 1 den/nad 30 dní		kus			
18	952	952711980		nájem zásobník ZB-K za 1 den/nad 30 dní		kus			
Celkem									388 113,60

Datum: 4.1.2012

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

SO 121 Chodníky pro pěši

JKSO

EČO

Místo

IČ

11-2-174

DIČ

Objednatel

Středočeský kraj

Projektant

CityPlan, spol. s r.o.

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

11-2-174

Ing. Zmátlo S.

Dne

04.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	603 470,59
2	Montáž	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		603 470,59
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12 DN (ř. 8-11)		0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	603 470,59
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 603 470,59	120 694,12
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	724 164,71

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel:
Datum: 4.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HSV											
Práce a dodávky HSV - Earthworks											
Zemní práce											
1	001	122101402	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 CŠN733050, (Tř.I -	m3	16,600	24,33				274,225	
2	001	122201402	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 CŠN733050, (Tř.I -	m3	33,200	24,33				0,000	
3	001	122201409	Příplatek za lepidlo u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 1 až 4	m3	9,960	2,84			403,88	0,000	
4	001	122301402	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 CŠN733050, (Tř.II -	m3	33,200	24,33			807,76	0,000	
5	001	122301409	Příplatek za lepidlo u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 1 až 4	m3	4,980	2,84			28,29	0,000	
6	001	122301409	Příplatek za lepidlo u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 1 až 4	m3	166,000	19,15			807,76	0,000	
7	R	171101101	Vodorovné přemístění do 500 m vykopku z horniny tř. 1 až 4	m3	83,000	59,22			14,14	0,000	
8	R	171101102	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m2	856,000	13,13			2 514,90	0,000	
5 Komunikace											
9	R	564851111	Podklad ze šterkodité SD II 150 mm	m2	702,000	84,20			4 915,26	0,000	
10	221	564871111	Podklad ze šterkodité SD II 250 mm	m2	159,000	128,66			11 239,28	0,000	
11	221	564911411	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 "CH (ABU) II 50 mm "RA	m2	702,000	19,45			0,000	0,000	
12	221	577143111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	702,000	209,25			0,000	0,000	
13	R	596211230	dlažba s dvojitým zákrmem "betonová vibrolisovaná " 22,5 x 11,2 x 8 cm přírodní živčným	m2	159,000	200,54			148 893,50	0,000	
14	592	592452920	Ostatní konstrukce a práce-bourání - Other structures and work, demolitions	t	77,000	184,37			31 885,86	13,618	
15	592	592452670n8	prostého (vš.započetí obloukových a přechodových částí dle vzhledových geom.poměru)	m	82,000	407,87			14 196,49	12,705	
16	R	998225111	Xf-4 (vš.započetí obloukových a přechodových částí dle vzhledových geom.poměru)	m	274,225	4,55			33 445,34	10,742	
9											
17	221	916131113	Obrazec silnicímno obratníků betonového stojaného s ochrannou oporou do úže z betonu	m	47,000	156,64			1 247,72	0,000	
18	592	592174710po	Obrazec silnicímno obratníků betonového stojaného s ochrannou oporou do úže z betonu	m	47,000	156,64			7 362,08	9,503	
19	221	916131213	Obrazec silnicímno obratníků betonového stojaného s ochrannou oporou do úže z betonu	m	644,300	156,64			3 699,50	2,750	
20	592	592174710sl	obrubník "betonový slinčíci" obecní průřezu (15x12)x25cm přírodní XF-4 (vš.započetí obloukových a přechodových částí dle vzhledových geom.poměru) (Dod)	m	546,300	87,05			100 923,15	100,124	
										47 555,42	31,959
										237,160	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	592	592174900	obrubník betonový svislý - čtvercový, pro rozšíření přečistoty pro chodce - tloušťka 20 mm	kus	98,000	70,36				
22	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s povrchovou vrstvou 20 mm	m	473,000	108,63				
23	592	592172110	obrubník betonový zahradní - zahradový - šířka 100 x 5 x 25 cm	kus	473,000	45,67			6 895,28	
24	221	916921191	Příplatek k monolitickému příkopu, krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m	m	1,560	40,48			51 381,99	
25	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (doplňení tl 5cm nad tl 10cm)	m					21 601,91	
26	221	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu	m3	11,760	1 581,91			63,15	
27	221	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	8,000	107,17			18 603,26	0,00
28	221	919735114	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 200 mm	m	8,000	107,17			857,36	0,000
29	221	919735123	Řezání betonového krytu - obrubníku - hl do 150 mm	m	17,000	18,89			857,36	0,003
30	221	938908411met	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živiničného zamečením po odřezování	m2	159,000	28,34			481,78	0,001
Celkem									1 427,82	0,002
									603 470,59	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Název objektu

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

SO 301 - Úpravy na dešťové kanalizaci

JKSO

EČO

Místo

IČ

827 21

Kutná Hora

DIČ

60838744

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 00 KI

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Ing. Hanzlová

Dne

22.12.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	166 699,49
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		166 699,49
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	166 699,49
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 166 699,49	33 339,90
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	200 039,39

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

datum a podpis

objednatel

Razítko

datum a podpis

zhotovitel

Razítko

datum a podpis

Razítko

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka Objekt: SO 301 - Úpravy na dešťové kanalizaci

JKSO: 827 21
Datum: 22.12.2011

P.Č.	KCN	Kód položky
------	-----	-------------

Zkrácený popis

Práce a dodávky HSV Zemní práce

				MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
1	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	84,000	65,23	5 479,32
2	001	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	84,000	2,84	238,56
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	84,000	6,95	583,80
4	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	840,000	99,24	8 336,16
5	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	840,000	6,62	5 560,80
6	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,000		
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	84,000		
8	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	84,000		
9	001	174101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 - dovezeným materiálem	m3	84,000	19,60	1 646,40
10	583	583373030	štěrkopisek frakce 0-8	t	140,280	9,80	823,20
11	001	175101101	Svislé a kompletní konstrukce	m3	140,280	21,38	2 999,19
12	271	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky (vyčištění přípojek před předáním a převzetím) , vč. dovozu materiálu (vhodné pro	m3	51,000	97,85	4 990,35
13	271	451573111	Vodorovné konstrukce	t	102,000	186,08	18 980,16
14	271	831263195	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	26,000	97,85	2 544,10
15	271	871353121	Trubní vedení	m	40,000	256,65	10 266,00
16	286	286147200	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 (napojení nových přípojek od UV na potrubí)	kus	8,000	457,25	3 658,00
			Montáž potrubí z kanalizačních trub (plastových) otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	11,000	195,17	2 146,87
			trubka kanalizační žebrovaná (PP), SN8, DN 200mm, dl. 2m, vč. nutných tvarovek (profil a materiál bude třeba	m	40,000	28,34	1 133,60
			volit dle stávajícího potrubí, tam kde budou vpusti posouvány nebo vpustí napojovaná na stáv. příp.)	kus	20,148	505,83	10 191,46

Zadání s výkazem výměr

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: SO 301 - Úpravy na dešťové kanalizaci

JKSO: 827 21
 Datum: 22.12.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
17	271	892351111	Zkouška vodotěsnosti kanalizace (srovnatelně s tlak. zk. vodovodního potrubí DN 150 nebo 200)	m	40,000	256,65	10 266,00
19	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000	315,48	3 470,28
20	592	592238600	kompletní sestava pro vytvoření nových uliční vpustí z betonových skruží	kus	11,000	1 523,89	16 762,79
21	271	895941311	Oprava stávajících vpustí kanalizační uliční z betonových dílců - vyspravení vnitřku stávajících UV, opravení trhlín, výšková korekce mříží	kus	5,000	557,15	2 785,75
22	R	895950001	Oprava stávajících kanal. šachet (vyspravení vnitřku stávajících kanalizačních šachet, opravení trhlín, doplnění stupadel, výšková korekce poklopů)	kus	5,000	557,15	2 785,75
23	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	11,000	84,12	925,32
24	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro UV na bláto a kaly	kus	11,000	459,84	5 058,24
25	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	11,000	1 978,39	21 762,29
26	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	11,000	235,27	2 587,97
27	271	899623131	Obetonování potrubí stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop (Zafoukání potrubí betonem nebo jiným vhodným materiálem)	m3	6,400	1 581,28	10 120,19
			64*0.1				
9							
28	013	966086341	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
29	013	969021121	Vybourání uličních vpustí kompletních - zrušení stávajících uličních vpustí - vč.naložení a odvozu na skládku	kus	8,000	671,05	5 368,40
30	271	998276101	Vybourání a zrušení stávajícího nefukčního kanalizačního potrubí DN do 200, vč. ekologické likvidace a odvozu	m	40,000	100,61	4 024,40
			Presun hmot pro trubní vedení (kanalizace) z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	264,646	4,55	1 204,14
Celkem							166 599,49

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Název objektu

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

SO 302 - Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice - Maleč

JKSO

EČO

Místo

IČ

827 21

Kutná Hora

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 00 KI

STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Ing. Hanzlová

Dne

22.12.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	17 666,62
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		17 666,62
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	17 666,62
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 17 666,62	3 533,32
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	21 199,94

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

datum a podpis

objednatel

Razítko

datum a podpis

zhotovitel

Razítko

datum a podpis

Razítko

Zadání s výkazem výměr

Stavba: III/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
Objekt: SO 302 - Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice - Maleč

P.Č.		KCN	Kód položky	Zkrácený popis					JKSO: 827 21 Datum: 22.12.2011		
Práce a dodávky HSV											
8 Trubní vedení											
1	R	895950001	Oprava stávajících kanal. šachet (vyspravení vnitřku stávajících kanalizačních šachet, opravení trhlin, doplnění stupadel, výšková korekce poklopů)					kus	5,000	557,15	2785,75
2	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg - výměna poklopů					kus	5,000	81,99	409,95
3	286	286617620	armaturních šachet (litinové D400)					kus	5,000	2892,73	14463,65
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
4	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení (kanalizace) z trub z plastických hmot otevřený výkop					t	0,160	45,45	7,27
Celkem										17 666,62	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

III/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

SO 303 - Úpravy na vodovodu

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 00 KI

STRABAG a.s.

JKSO

EČO

Místo

IČ

Kutná Hora

DIČ

60838744

Rozpočet číslo

Zpracoval

Ing. Hanzlová

Dne

04.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

Počet

0

Náklady / 1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady / 1 m.j.

0,00

A Základní rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	0,00
	Montáž	0,00
PSV	Dodávky	12 244,65
	Montáž	0,00
"M"	Dodávky	0,00
	Montáž	0,00
DN (ř. 1-6)		12 244,65
S		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
	17 Ostatní	0,00%	0,00
	18 NUS z rozpočtu	0,00%	0,00
	19 NUS (ř. 13-18)		0,00
	22 Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	12 244,65
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 12 244,65	2 448,93
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	14 693,58

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

podpis

atel

Razítko

dpis

il

Razítko

is

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Název objektu

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

SO 411 - Přeložky a úpravy V.O.

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	516 804,67
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		516 804,67
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	516 804,67
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 516 804,67	103 360,93
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	620 165,60

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

P.Č.	KCN	Kód položky
------	-----	-------------

JKSO:
Datum: 2.1.2012

Zkrácený popis

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
2	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 - vč. zajištění a dovozu vhodného materiálu					
			6,1/0,15					

Práce a dodávky PSV

740

3	741	740991200	Elektromontáže - zkoušky a revize		m3	50,000		
					m2		303,00	
4	741	743612121	Elektromontáže - silnoproud			40,667		15 150,00
5	156	156152350	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě - Zemní drát FeZn 10			40,667	25,25	1 026,84
6	354	354418850	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm - Zemní drát FeZn 10					
			svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm		kus	1,000	4 039,95	

744

7	741	744431400	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		m	180,000	18,18	3 272,40
8	341	341110800	Montáž kabelů Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uloženy volně		m	180,000	18,18	3 272,40
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2		kus	6,000	7,07	42,42

746

9	741	746413440	Elektromontáže - soubory pro vodiče		m	200,000	18,18	3 636,00
			Kabelová spojka pro vodiče 4x16mm s plastovou izolací bez pancíře, pro podzemní uložení s utěsněním proti vlhkosti		m	200,000	130,29	26 058,00

748

10	741	748719211	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		kus	1,000	995,85	995,85
11	316	316741090	Montáž stožárů osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m		kus	8,000	858,49	6 867,92
12	741	748719211a	stožár osvětlovací U 10 -159/133/14 pozinkovaný- uliční - Sloužba bezpaticový pro montáž do země, typ P, hliníkový, žárově zinkovaný, výška 6m, hloubka vektnutí 1m, horní průměr 60mm, včetně elektrovyzbroje		kus	8,000	5 280,22	42 241,76
13	316	316741090	Montáž stožárů osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m		kus	1,000	959,49	959,49
14	741	748721210	stožár osvětlovací U 10 -159/133/14 pozinkovaný- uliční - Sloužba bezpaticový pro montáž do země, typ P, zinkovaný, výška 12m, horní průměr 60mm, včetně elektrovyzbroje		kus	1,000	16 159,80	16 159,80
15	316	316770600	Montáž výložníků osvětlení osvětlovací sloupový do 35 kg		kus	7,000	454,50	3 181,50
			Výložník typu PD jednoramenný, hliníkový, žárově zinkovaný, pro montáž na stožár prům. 60mm, délka 1,5m		kus	7,000	1 389,74	9 728,18

Stavba: vykazem výměr
 Objekt: III/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 SO 411 - Přeložky a úpravy V.O.

JKSO:
 Datum: 2.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
38	946	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	180,000	3,03	545,40
39	283	283234200	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm	m	180,000	2,02	363,60
40	345	345713650	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	m3	70,000	31,31	2 191,70
41	589	589319660	směs pro beton třídy C8/10 kamenivo do 16 mm - pro obetonování potrubí nebo chrániček vč. zajištění a dovozu vhodného materiálu	m	17,000	2 322,97	39 490,49
42	946	460510075	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm - chránička prům. 110mm	m3	70,000	15,15	1 060,50
43	946	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 - zásyp zeminou hutněný	m3	68,500	50,50	3 459,25
44	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	40,440	87,87	3 553,46
45	946	460600031a	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m - Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za další km	m3	166,800	5,05	842,34
46	946	460600031b	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m - Odvoz odpadů na skládku - příplatek za další km	m3	277,200	5,05	1 399,86
47	946	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 - Úprava povrchů srovnáním území v tl do 0,50m	m2	57,800	20,20	1 167,56
48	R	R40001002	Dozor správců sítí	hod	17,000	424,19	7 211,23
Celkem							516 804,67

Práce a dodávky HSV

JKSO:
Datum:

31.12.2011

1

Zemní práce

Zkrácený popis			MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
1	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			
2	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - vč. zajištění a dovozu vhodného materiálu			
			5,2/0,15			

Práce a dodávky PSV

740 Elektromontáže - zkoušky a revize						
3	R	742891130	Měření na metalických kabelech	m3	46,100	
4	R	742891131	Kalibrace trubky HDPE 40 a Tlaková zkouška trubky HDPE 40	m2	34,667	13 968,30
5	R	742891132	2*380		34,667	875,34

742 Zkoušky, měření, revize, revizní zpráva						
6	R	742891130	Rozvaděč telefonní 600 párů - vč. podstavce	pár	800,000	
7	R	742891131	Bleskojistka vč. 30-ti zásobníků na bleskojistky - 10 párů SID - C	m	760,000	15,15
8	R	742891132	Nosník svorkovnic SID-C (3 kusy); Svorkovnice rozpojovací 10 párů SID - C	hod	760,000	6,06
9	R	743131113	Elektromontáže - slaboproud		25,000	12 120,00

743 Elektromontáže - slaboproud						
10	R	744100000	Montáž trubka optická HDPE 40 vč. materiálu, spojek a Svorkovnice zemnicí	ks		424,19
1	R	744431400	Demontáž rozvaděče 600párů - vč. materiálu, spojek a koncovek optické trubky	kus	1,000	10 604,75
341	R	341110800	Kabely sdělovací - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 50XN0,6	kpl	300,000	23 734,71
341	R	341110800	Kabely sdělovací - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 50XN0,6			32,32
341	R	341110800	Kabely sdělovací - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 50XN0,6			5 049,94
341	R	341110800	Kabely sdělovací - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 50XN0,6	m	1,000	23 734,71
341	R	341110800	Kabely sdělovací - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 50XN0,6			9 696,00
341	R	341110800	Kabely sdělovací - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 50XN0,6			5 049,94

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						
741	R	746413440	Elektromontáže - soubory pro vodiče	kus	380,000	44,44
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;			16 887,20
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;	m	1,000	1 615,98
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;	m	455,000	21,21
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;	m	110,000	172,71
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;	m	110,000	95,95
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;	m	70,000	51,51
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;	m	165,000	31,31
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;	kus	4,000	2 777,47
	R	746413440	Kabelová spojka pro vodiče - Kabelové spojky 100párů, 50 párů a 10 párů, vč. vodního bloku;			11 109,88

Práce a dodávky M

Zadání s výkazem výměr

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: SO 421- Úpravy sdělovacích vedení

JKSO:
 Datum: 31.12.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
17	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,230	989,79	227,65
18	946	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru - vytýčení stávajících sítí	km	0,230	989,79	227,65
22	946	460030143	Odstranění dlaždových vrstev komunikací vč.stimelených podkladních vrstev - vč.naložení a odvozu do 1km	m3	6,500	88,88	577,72
23	946	460030174	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm - Odstranění živichých vrstev	m3	19,100	237,35	4 533,39
24	946	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živichého nebo betonového	m	280,000	87,87	24 603,60
25	946	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 - Kopaná sonda 1m3	kus	4,000	454,50	1 818,00
26	946	460080035	Základové konstrukce z betonu tř. C 25/30 - Betonový základ pod telefonní rozvaděč, vč. zajištění a dovozu vhodného materiálu	m3	1,000	2 322,97	2 322,97
27	946	460200163	Hloubení rýh do šířky 3500mm, tř. 1-4, vč. pažení, naložení a odvoz do 1km	m3	84,400	454,50	38 359,80
28	946	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním - Odkopávky a prokopávky tř 1-4, včetně naložení a odvozu do 1km	m3	8,500	542,36	4 610,06
29	946	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm - Obsyp a podsyp vedení inž. sítí pískem, vč. dovozu	m3	10,200	287,84	2 935,97
30	946	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech - plastové krycí desky š.30 cm	m	200,000	52,52	10 504,00
31	946	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	300,000	3,03	909,00
32	283	283234200	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm	m	300,000	2,02	606,00
33	345	345713650	trubka elektroinstalční ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	m	300,000	31,31	9 393,00
34	589	589319660	směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 16 mm - pro obetonování potrubí nebo chrániček vč.zajištění a dovozu vhodného materiálu	m3	8,000	2 322,97	18 583,76
35	946	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	300,000	126,25	37 875,00
36	946	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 - zásyp zeminou hutněný	m3	74,200	50,50	3 747,10
37	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	40,440	87,87	3 553,46
38	946	460600031a	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m - Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za další km	m3	369,600	5,05	1 866,48
39	946	460600031b	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m - Odvoz odpadu na skládku - příplatek za další km	m3	614,400	5,05	3 102,72
40	946	460620014	Provizorní úprava terénu se zhuštění, v hornině tř 4 - Úprava povrchů srovnáním území v tl do 0,50m	m2	50,000	20,20	1 010,00
41	R	R46001002Z	Dozor správců sítí	hod	15,000	424,19	6 362,85
Celkem							335 972,88

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

SO 702 - Oplocení s protihlukovou úpravou

JKSO

815 22

EČO

Místo

Kutná Hora

IČ

DIČ

Objednatel

Středočeský kraj

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel

STRABAG a.s.

60193280

60838744

Rozpočet číslo

Zpracoval

B.Gruntorádová

Dne

03.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	215 261,83	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		215 261,83	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		215 261,83
Objednatel							24	DPH 10,00 % z 215 261,83		21 526,18
Datum a podpis				Razítko			25	DPH 20,00 % z 215 261,83		
Zhotovitel							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		236 788,01
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty			
							27	Dodávky objednatele		0,00
							28	Klouzavá doložka		0,00
							29	Zvýhodnění + -		0,00

Zadání s výkazem výměr

Stavba: III/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: SO 702 - Oplocení s protihlukovou úpravou

JKSO: 815 22
 Datum: 3.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
1 Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
25	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
26	001	122101401	"podél zdi v š. 1,5 m tl. 150 mm" 1,5*46,0*0,15	m3	10,350	149,18	1 544,01
27	001	122201409	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 - ornice z mezideponie	m3	10,350	24,33	251,82
			Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 - 30%	m3	3,105	2,84	8,82
1	001	132201101	10,35*0,3				
			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,049	65,23	1 046,88
2	001	132201109	0,7*0,5*45,853				
			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - 30%	m3	16,049		
3	001	162701105	16,049*0,3				
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,815	2,84	13,67
4	001	167101101	16,049				
5	001	171201201	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,049	99,24	1 592,70
6	001	171201211	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,049		
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	16,049	19,60	314,56
29	231	180402111	16,049*1,8			9,80	157,28
			Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	t	28,888	21,38	617,63
30	005	005724100	1,0*46,0				
			osivo směs travní parková rekreační	m2	46,000	24,60	1 131,60
			46 * 0,025		46,000		
28	001	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm - přebytek výkopu bude rozproštěn nebo použit v jiném SO	kg	1,150	96,25	110,69
			"podél zdi v š. 1,0 m tl. 150 mm"	m2	1,150		
			"přebytek výkopu"				
			0,5*46,0*0,15				
			Součet		10,350	48,12	498,04
2 Zakládání							
7	011	274321511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30				
			0,7*0,5*45,853				
8	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	m3	16,049	1 997,03	32 050,33
			"cca 20 kg/m3 betonu" 16,049*0,020	t	0,321	22 992,08	7 380,46
					0,321		

Zadání s výkazem výměr

Stavba: III/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: SO 702 - Oplocení s protihlukovou úpravou

JKSO: 815 22
 Datum: 3.1.2012

P.Č.

KCN

Kód položky

JKSO:

815 22

Datum:

3.1.2012

3

Svislé a kompletní konstrukce

Zkrácený popis

9	011	312321111	Výplňové zdivo ze ŽB tř. C 8/10 - vnitřní betonová výplň otvorů plotových tvarovek						
10	011	312361821	45,853*0,1*2,0*3/4						
23	211	334791112	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 - výztuž dobetonávky otvorů protihlukového oplocení	m3	6,878		1 431,93		9 848,81
			"cca 100 kg/m3 betonu" 6,878*0,1	t	6,878				
11	231		Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110		0,688		22 992,08		15 818,55
			1*0,5		0,688				
12		348101140	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 8 m2	m	0,500		214,42		107,21
13	231	553000001	plotová vrata dřevěná dvoukřídlá v ocelovém rámu vč. veškerého kování, vč. povrchové úpravy (impregnační a povrchový nátěr dřeva, PKO všech ocelových konstrukcí)		0,500				
		348272173	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných bílých na MC včetně spárování	kus	1,000		566,78		566,78
14	231		"výška plotu cca 2,0 m" 2,0*45,853	komp	1,000		22 992,08		22 992,08
15	231	348272373	Ztužující věnec plotové zdi tl 195 mm z věncovek štipaných bílých včetně výplně betonem C16/20	et	91,706		671,58		61 587,92
16	231	348272533	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných bílých	m2	91,706				
		348273224	Plotový sloupek 500x500 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných bílých	m	45,853		788,86		36 171,60
		R	2,2*2	m	45,853		243,47		11 163,83
17	231	348273514	Sloupová hlavice 500x500 mm z tvarovek štipaných 3stranně bílých vč. spárování a výplně betonem	m	4,400		869,42		3 825,45
		R			4,400				
18	231	348273911	Pant vratový vkládaný do ložných spár plotových nebo štipaných bílých	kus	2,000		181,80		363,60
19	231	348273935	Poštovní schránka výšuvná zazděná do plotového sloupku nebo zdi tl 300 až 500 mm	kus	4,000		286,60		1 146,40
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	kus	1,000		1 283,27		1 283,27
20	011	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm silikonovým tmelem						
			6,99*13						
6									
			Poštovní schránka výšuvná zazděná do plotového sloupku	kus					
9									
21	011	953312112	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	90,870		26,87		2 441,68
			Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm		90,870				
			0,81*13						
99									
			Přesun hmot						
22	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	m2	10,530		77,54		816,50
					10,530				
Celkem									
				t	90,038		4,55		409,67
									215 261,83

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Název objektu

SO 711 - Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská

JKSO

EČO

Místo

Kutná Hora

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

VPÚ DECO PRAHA a.s.

STRABAG a.s.

60193280

60838744

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	526 353,87	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		526 353,87	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
0	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		526 353,87
Objednatel								24	DPH 10,00 % z 526 353,87		52 635,39
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		578 989,26
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

Zadání s výkazem výměr

Stavba: III/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
Objekt: SO 711 - Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská

JKSO:
Datum: 3.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 155/20-01	m2	0,960	525,19	504,18
2	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 155/20-02	m2	0,720	525,19	378,14
3	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 155/20-03	m2	0,720	525,19	378,14
4	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 155/20-04	m2	0,960	525,19	504,18
5	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 155/20-05	m2	0,720	525,19	378,14
6	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 158/18-06	m2	0,720	525,19	378,14
7	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 158/18-07	m2	1,920	525,19	1 008,36
8	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-13	m2	0,720	525,19	378,14
9	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-14	m2	3,840	525,19	2 016,73
10	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-15	m2	0,900	525,19	472,67
11	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-16	m2	0,900	525,19	472,67
12	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-17	m2	1,080	525,19	567,21
13	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-18	m2	3,600	525,19	1 890,68
14	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-19	m2	0,720	525,19	378,14
15	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-20	m2	0,720	525,19	378,14
16	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-21	m2	0,360	525,19	189,07
17	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 45/51-22	m2	0,720	525,19	378,14
18	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 109/4-25	m2	1,200	525,19	630,23
19	R	346245451	Přízdívky z desek Ytong tl. 5 cm, 110-26	m2	1,440	525,19	756,27
20	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 10 m	m2	2,160	525,19	1 134,41
21	R	602016142	Úpravy povrchů, omítky	m2	1,020	525,19	535,69
22	R	602016142	Omítka stěn štuková PROFÍ MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 225-09	t	2,768	25,25	69,89
23	R	602016142	Omítka stěn štuková PROFÍ MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 225-10	m2	1,680	489,85	822,95
24	R	602016142	Omítka stěn štuková PROFÍ MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 173-11	m2	1,440	489,85	705,38
25	R	602016142	Omítka stěn štuková PROFÍ MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 173-12	m2	5,400	489,85	2 645,19
26	R	602016142	Omítka stěn štuková PROFÍ MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 173-12	m2	3,240	489,85	1 587,11

Zadání s výkazem výměr

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: SO 711 - Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská

JKSO:
 Datum: 3.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
27	R	602016142	Omitka stěn štuková PROFIL MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 67/5-24	m2	6,720	489,85	3 291,79
28	R	602016142	Omitka stěn štuková PROFIL MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 84-28	m2	3,600	489,85	1 763,46
29	R	602016142	Omitka stěn štuková PROFIL MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 84-29	m2	2,640	489,85	1 293,20
30	R	602016142	Omitka stěn štuková PROFIL MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, 77/7-27	m2	3,600	489,85	1 763,46
31	R	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFIL Putzgrund	m2	52,020	15,15	788,10
32	R	610991111	Zakrývání vnitřních otvorů, 91m2*1,1	m2	100,100	10,61	1 062,06
33	R	610991111	Zakrývání interiéru PVC fólií	t	256,900	4,24	1 089,26
34	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 10 m	t	0,161	25,25	4,07
61							
35	R	612425931	Upravy povrchů vnitřní	m2	1,680	446,41	749,97
36	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 155/20-01	m2	1,440	446,41	642,83
37	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 155/20-02	m2	1,320	446,41	589,26
38	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 155/20-03	m2	1,920	446,41	857,11
39	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 155/20-04	m2	1,680	446,41	749,97
40	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 158/18-06	m2	3,360	446,41	1 499,94
41	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 158/18-07	m2	1,680	446,41	749,97
42	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 46/47-08	m2	1,680	446,41	749,97
43	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-13	m2	8,880	446,41	3 964,12
44	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-14	m2	1,800	446,41	803,54
45	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-15	m2	1,800	446,41	803,54
46	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-16	m2	2,520	446,41	1 124,95
47	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-17	m2	7,200	446,41	3 214,15
48	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-18	m2	1,980	446,41	883,89
49	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-19	m2	1,800	446,41	803,54
50	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-20	m2	1,440	446,41	642,83
51	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-21	m2	1,080	446,41	482,12
52	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-22	m2	1,080	446,41	482,12
53	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 45/51-23	m2	2,520	446,41	1 124,95
54	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 109/4-25	m2	2,640	446,41	1 178,52
55	R	612425931	Omitka vápenná vnějšího ostění - Hasit, 110-26	m2	3,600	446,41	1 607,08
				m2	1,920	446,41	857,11

Zadání s výkazem výměr

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: SO 711 - Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská

JKSO:
 Datum: 3.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
56	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 10 m				
57	R	620991121	Úpravy povrchů vnější	t	3,055	25,25	77,14
58	R	941955003	Lešení a stavební výtahy	m2	100,100	40,40	4 044,04
59	R	952901111	Dokončovací kce na pozem.stav.	m2	336,000	26,66	8 957,76
60	R	979981106	Prorážení otvorů	m2	192,000	8,08	1 551,36
61	R	979999997	Konteiner, suť bez příměsí, odvoz 3 t	t	0,800	6 059,92	4 847,94
62	R	979081121	Poplatek za skládku smíšená suť do 10%	t	0,800	151,50	121,20
			Příplatek k odvozu za každý další 5 km	t	0,800	242,39	193,91
PSV							
63	R	764410010	Konstrukce klempířské	m	69,440	337,34	23 424,89
64	R	766670010	Oplechování parapetů Vnějších_D+M, 64,3*1,08	kus	1,000	6 007,10	6 007,10
65	R	766670010	Konstrukce truhlářské	kus	1,000	3 731,81	3 731,81
66	R	766670010	Okno plastové_155/20-01	kus	1,000	3 476,83	3 476,83
67	R	766670010	Okno plastové_155/20-02	kus	2,000	7 828,57	15 657,14
68	R	766670010	Okno plastové_155/20-03	kus	1,000	5 382,73	5 382,73
69	R	766670010	Okno plastové_155/20-04	kus	2,000	6 316,46	12 632,92
70	R	766670010	Okno plastové_158/18-05	kus	1,000	5 225,53	5 225,53
71	R	766670010	Okno plastové_158/18-06	kus	4,000	7 947,59	31 790,36
72	R	766670010	Okno plastové_158/18-07	kus	1,000	4 192,31	4 192,31
73	R	766670010	Okno plastové_46/47-08	kus	1,000	2 696,36	2 696,36
74	R	766670010	Okno plastové_225-09	kus	3,000	4 731,79	14 195,37
75	R	766670010	Okno plastové_225-10	kus	2,000	3 690,50	7 381,00
76	R	766670010	Okno plastové_173-11	kus	1,000	4 200,64	4 200,64
77	R	766670010	Okno plastové_173-12	kus	1,000	5 391,62	5 391,62
			Okno plastové_45/51-13				
			Okno plastové_45/51-14				

Zadání s výkazem výměr

Stavba: II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
 Objekt: SO 711 - Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská

JKSO:
 Datum: 3.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
78	R	766670010	Okno plastové_45/51-15	kus	1,000	14 787,23	14 787,23
79	R	766670010	Okno plastové_45/51-16	kus	4,000	5 516,55	22 066,20
80	R	766670010	Okno plastové_45/51-17	kus	1,000	7 525,82	7 525,82
81	R	766670010	Okno plastové_45/51-18	kus	1,000	6 020,99	6 020,99
82	R	766670010	Okno plastové_45/51-19	kus	1,000	4 014,55	4 014,55
83	R	766670010	Okno plastové_45/51-20	kus	1,000	2 224,75	2 224,75
84	R	766670010	Okno plastové_45/51-21	kus	1,000	2 223,64	2 223,64
85	R	766670010	Okno plastové_45/51-22	kus	1,000	36 267,60	36 267,60
86	R	766670010	Okno plastové_45/51-23	kus	2,000	14 500,04	29 000,08
87	R	766670010	Okno plastové_67/5-24	kus	4,000	5 034,79	20 139,16
88	R	766670010	Okno plastové_109/4-25	kus	2,000	4 599,49	9 198,98
89	R	766670010	Okno plastové_110-26	kus	1,000	9 715,58	9 715,58
90	R	766670010	Okno plastové_84-28	kus	2,000	5 854,90	11 709,80
91	R	766670010	Okno plastové_84-29	kus	2,000	4 458,95	8 917,90
92	R	766670010	Okno plastové_77/7-27	kus	2,000	6 107,09	12 214,18
93	R	766629301	Montáže oken plastových	soubor	1,000	45 398,94	45 398,94
94	R	979081111	Odvoz vybour. hmot na skládku do 5 km	t	1,682	242,39	407,70
95	R	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	7,713	4,55	35,09
96	R	998766192	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	m2	91,000	2,22	17,12
97	R	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken.	t	7,713	177,06	16 112,46
98	R	979999998	Poplatek za skládku vybouraných hmot	t	7,713	303,00	2 337,04
784 Malby							
99	R	784950030	Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	82,340	217,15	17 880,13
100		60775411	Parapet interier_D+M, 64,3*1,05	m	67,510	420,16	28 365,00
Celkem							526 353,87

Stavba: II/126 KUTNÁ HORA, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavební objekty	Cena bez DPH	1.Q			2.Q			4.Q
		Fakturační 03/2014	Fakturační 04/2014	Fakturační 05/2014	Fakturační 06/2014	Fakturační 07/2014	Fakturační 08/2014	
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce								
SO 001 Příprava staveniště	608 102,85	293 366,85	79 960,00					
SO 101 Okružní křižovatka a úpravy komunikací	870 597,39	570 957,39	299 640,00	79 960,00				
SO 111 Dopravní značení	7 097 322,53	1 256 333,00	3 258 550,00					
SO 112 Dopravní opatření během stavby	737 522,81			2 216 551,53				
SO 121 Chodníky pro pěší	388 113,60	97 028,40	97 028,40					
SO 301 Úpravy na dešťové kanalizaci	603 470,59	72 114,00		97 028,40				
SO 302 Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice	166 699,49	98 730,00	67 969,49	254 362,00				
SO 303 Úpravy na vodovodu	17 666,62							
SO 411 Přeložky a úpravy V.O.	12 244,65							
SO 421 Úpravy sdělovacích vedení	516 804,67	269 874,00						
SO 702 Oplotení s protihlukovou úpravou	335 972,88	186 332,00	246 930,67					
SO 711 Úprava oken v ul. Čáslavská a Hmčičská	215 261,83		149 640,88					
	526 353,87		115 236,00					
				100 025,83				
				265 888,00				
					260 465,87			
Cena celkem	12 096 133,78	2 844 735,64	4 314 955,44	3 013 815,76	1 847 770,94			74 856,00
		2 844 735,64		9 176 542,14				74 856,00

V Benátkách nad Jizerou dne 30.9.2013

Ing. Jakub Svoboda
 Technický vedoucí oblasti
 v zastoupení dle plné moci

Eduard Mach
 Hlavní stavbyvedoucí VPJ
 v zastoupení dle plné moci

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka

Předání staveniště
Přípravné práce

časový harmonogram stavby

- a) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí
10/2013
10/2013 - 2/2014
24.2.2014 - 28.2.2014

- b) provedení prací a dodávek v rámci zhotovení stavby

	2014 týden																	
	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce																		
SO 001 Příprava staveniště																		
SO 101 Okružní křižovatka a úpravy komunikací																		
SO 111 Dopravní značení																		
SO 112 Dopravní opatření během stavby																		
SO 121 Chodníky pro pěši																		
SO 301 Úpravy na dešťové kanalizaci																		
SO 302 Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice - Maleč																		
SO 303 Úpravy na vodovodu																		
SO 411 Přeložky a úpravy V.O.																		
SO 421 Úpravy sdělovacích vedení																		
SO 702 Oplocení s protihlukovou úpravou																		
SO 711 Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská																		

- c) zhotovení DSPS a geometrické zaměření včetně geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem
30.6.2014 - 31.10.2014

V Benátkách nad Jizerou dne 30.09.2013

Ing. Jakub Svoboda
Technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci

Eduard Mach
Hlavní stavbyvedoucí VPJ
v zastoupení dle plné moci




ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Příloha č. 4



Označení stavby „VZOR“




Pamětní deska „VZOR“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha o financování stavebních objektů v rámci akce II/ 126 Kutná Hora okružní křižovatka

Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů

SO financované Středočeským krajem

SO 001	Všeobecné konstrukce a práce 90,2%
SO 001	Příprava staveniště 90,2%
SO 101	Okružní křižovatka a úpravy komunikací
SO 111	Dopravní značení
SO 112	Dopravní opatření během stavby
SO 301	Úpravy na dešťové kanalizaci
SO 302	Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice - Maleč
SO 303	Úpravy na vodovodu
SO 401	Přeložky a úpravy VN
SO 421	Úpravy sdělovacích vedení
SO 702	Oplocení s protihlukovou úpravou
SO 711	Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská
TDI - 89,9 % z celkových nákladů na TDI	

Fakturace za tyto stavební objekty bude provedena na účet Středočeského kraje
č. 4440009090/6000

SO financované městem Kutná Hora

SO 001	Všeobecné konstrukce a práce 9,8%
SO 001	Příprava staveniště 9,8%
SO 121	Chodníky pro pěší
SO 411	Přeložky a úpravy V.O.
TDI - 10,1 % z celkových nákladů na TDI	

Fakturace za tyto stavební objekty bude provedena na účet města Kutná Hora č. číslo účtu: 19-
44421298/0800



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

POJISTITEL	Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866 Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26
POJIŠTĚNÝ	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ 608 38 744
POJISTNÁ SMLOUVA Č.	2908461599
DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI	A1 - Stavební činnost
DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ	1. 1. 2004 – 1. 1. 2014 s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu
ROZSAH KRYTÍ	Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
LIMIT PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA	ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
ÚZEMNÍ ROZSAH	celý svět mimo území USA/Kanada
ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA	3 roky

Generali Pojišťovna a.s.


Ing. Jana Matějovská
upisovatel mezinárodních obchodů
Underwriter of International Business



Generali Pojišťovna a.s. G169
Generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Telefon 221 091 000


Milada Pavlíková
upisovatel mezinárodních obchodů