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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4  k veřejné zakázce „Operativní leasing vozidel KSÚS 

SK - 40 ks“ 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V zadávací dokumentaci je požadovaný termín dodání vozidel 40 týdnů od podpisu 

smlouvy. Dodací termíny u většiny značek vozidel jsou delší než požadovaná 

lhůta. Je možné zvážit prodloužení požadované dodací lhůty? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na dodací lhůtě do 40 týdnu od podpisu smlouvy.  

Pokud se ale vyskytnou relevantní důvody ze strany výrobce vozidel k prodloužení 

dodací lhůty, lze toto řešit dodatkem ke smlouvě o prodloužení termínu dodání 

vozidel. 

 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

profil zadavatele  


