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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce „Výstavba parkoviště P+R 

Olbramovice - PD“ 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Smlouva, která je v příloze zadávací dokumentace, je předpokládám nějaká pracovní 

verze, jelikož je opatřena mnoha poznámkami, přeškrtnutými texty a barevnými 

odstavci. V souladu s bodem 16 zadavacích podmínek uchazeč nesmí smlouvu 

měnit, v této podobě smlouvu nelze samozřejmě podepsat. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel na profilu zveřejnil Vzor smlouvy se zapnutými revizemi. Vzor smlouvy 

je věcně v pořádku. Jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá vzor smlouvy 

s vypnutými revizemi.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Technická zpecifikace píše že PD bude vycházet ze zpracované studie P+R 

Olbramovice a že studie je přílohou této zakázky, avšak se nám jí nepodařilo nikde 

najít. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel jako přílohu přikládá přílohu Studie Olbramovice P+R 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

chtěli jsme poprosit, zda by bylo možné poskytnout nám přílohy č. 1 a č. 2 V 

technické specifikaci se uvádí seznam předpokládaných přeložek TI s poznámou 

případně další viz vyjádření správců IS. Jsou tato zmiňovaná vyjádření k 

dispozici?Zadávací dokumentace v editovatelné podobě, zde v dokumentech je to 

jen celé v souboru pdf. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Vyjádření správců IS jsou součástí studie – část D – dokladová část. 

 

 

 

profil zadavatele  



4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V technické specifikaci se uvádí, že projektant musí vycházet ze studie a případné 

změny si musí nechat v předstihu odsouhlasit, avšak obrázek na straně 3 je v přímém 

rozporu s požadavky na dílo. Předmětný obrázek neobsahuje především požadované 

pěší komunikace v rámci parkoviště, odbavovací systém, izolační zeleň atd. Tedy je 

zcela evidentní, že studii nebude možné dodržet a výsledné řešení bude muset být 

dost odlišné s ohledem na požadavky uvedené v technické specifikaci. S ohledem na 

výše napsané se obáváme, že bude nějaký čast trvat předělat, stabilizovat a 

odsouhlasit situační řešení. Dle našeho názoru by bylo žádoucí do zakázky přidat čas 

na úpravu a odsouhlasení situačního podkladu a čas na zpracování PD počítat až od 

této chvíle. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V technické specifikaci je uvedeno, že projektant bude vycházet ze studie a dále z 

„Technických standardů záchytných parkovišť P+R ve SK“. V tomto dokumentu 

jsou požadavky na zeleň, odbavovací sytém, zabezpečení parkoviště apod. blíže 

specifikovány. Zadavatel je toho názoru, že upřesnění technického řešení bude 

předmětem pravidelných výrobních výborů a není důvod k prodlužování 

stanovených termínů. Předpokladem je uskutečnění prvního výrobního výboru 

neprodleně po podpisu smlouvy. Co se týče komunikací pro pěší uvnitř parkoviště, 

tímto je myšleno zajištění prostoru pro průchod uživatelů napříč parkovištěm 

směrem k východu.  

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá: 

 Vzor Smlouvy na plnění veřejné zakázky 

 Studie Olbramovice P+R 

 Technické standardy záchytných parkovišť P+R ve SK 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na nový termín: 

07.12.2021 v 11:00 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 


