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SMLOUVA O VYKONU CINNOSTi TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA

A KOORDINATORA BOZP

Cislo objednatele: 105/61894419/2021
Cislo poskytovatele: 2156

Dnesniho dne uzaviely Smluvni strany:

Objednatel:

A

Poskytovatel:

v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale téz
»ob€ansky zakonik €i o. z.“), § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (dale téz StZ) a zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni

Stfedni primyslova Skola a Vy$Si odborna Skola, Kladno, Jana Palacha 1840

se sidlem: Jana Palacha 1840, 272 01 KLADNO
ICO: 61894419
zastoupeny: Ing. Miroslavem Dundrem

(dale jen ,Objednatel”, nebo ,Pfikazce®)

REINVEST spol. sr.o.

se sidlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

ICO: 65410840

DIC: CZ65410840

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX

Cislo Uctu: XXXXXXXXXXXXX

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném méstskym soudem v Praze, oddil C,
vlozka 44457

zastoupena: Ing. Markem Raskou, jednatelem

(dale jen ,Poskytovatel“ nebo ,Prikaznik")

pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o BOZP“), tuto:

Smlouvu o vykonu €innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

(dale jen ,,Smlouva“).

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A)

Objednatel proved| zadavaci fizeni na vefrejnou zakazku s nazvem ,,Stanoveni technického

dozoru na SPS a VOS Kladno“ (dale jen ,Vefejna zakazka®);



(B)

(C)

(D)
(E)
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Poskytovatel podal zavaznou nabidku na Vefejnou zakazku a tato byla Objednatelem
vybrana jako nejvhodné;si;

Poskytovatel je podnikatelem, ktery je schopen Ffadné spinit pfedmét Vefejné zakazky, k
¢emuz ma pfislusna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon €innosti koordinatora
BOZP dle Zakona o BOZP a dle provadécich predpisu k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Ze ma odbornou zpusobilost pro
vykon stavebnich koordinatorti BOZP s osvéd&enim platnym v Ceské republice;

Objednatel ma, s ohledem na vysledek zadavaciho Fizeni na Vefejnou zakazku, v umyslu
zadat Poskytovateli realizaci predmétu plnéni Vefejné zakazky; a

smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejména doSlo ze strany
Poskytovatele k fadné realizaci pfedmétu pinéni Vefejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly na nasledujicim znéni Smlouvy:

1.2

1.3

UCEL A PREDMET SMLOUVY

Ugelem této Smlouvy je poskytnuti sluzeb spogivajicich v zaji$téni Fadného vykonu &innosti
technického dozoru stavebnika ve smyslu § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., 0 uzemnim
planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vykon
Cinnosti TDS*) a zajisténi fadného vykonu c&innosti koordinatora BOZP na stavenisti, pfi
pfipravé stavby a ve fazi jeji realizace dle Zakona o BOZP (dale jen ,vykon c¢innosti
koordinatora BOZP*) Poskytovatelem pro Objednatele v souvislosti s pfipravou a realizaci
stavby ,,Modernizace odbornych uéeben, laboratofi a $kolnich dilen na SPS a VOS
Kladno® (dale jen ,Stavba“), a tim zajiSténi fadné pfipravy, pribéhu a dokonceni Stavby,
dodrzeni rozpoctovych nakladi Stavby a predpokladanych termina jeji realizace, a dale
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pfi realizaci Stavby.

Pfedmétem této Smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti
s poskytovanim sluzeb — s vykonem ¢innosti TDS a vykonem c¢innosti koordinatora BOZP
Poskytovatelem pro Objednatele.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na svUj naklad a na své nebezpeci, vlastnim
jménem za podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu
¢innosti TDS a vykonu ¢innosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu &innosti TDS, ktery je
pfedmétem této Smlouvy, je uveden v PFiloze €. 1 této Smlouvy. Rozsah vykonu €innosti
koordinatora BOZP, ktery je pfedmétem této Smlouvy, je uveden v PFiloze &. 2 této Smlouvy.
Pokud je k fadné realizaci vykonu &innosti TDS nebo vykonu €innosti koordinatora BOZP
zapotfebi provedeni dalSich Cinnosti ve Smlouvé vyslovné neuvedenych, o jejichz potfebé
vSak Poskytovatel mél a mohl védét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti a
zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky &i sluzby za soucast pfedmétu Smlouvy. Poskytovatel
v takovém pfipadé nema narok na zménu vySe odmény.
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Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Poskytovateli za poskytovani pinéni dle této
Smlouvy odménu ve vysSi a za podminek ujednanych v této Smlouvé a poskytnout
Poskytovateli za podminek této Smlouvy nezbytnou soucinnost.

Poskytovatel prohladuje, Ze si je védom, Ze tato Smlouva je uzavirana na zakladé vefejné
zakazky s nazvem ,,Stanoveni technického dozoru na SPS a VOS Kladno¥, a bere na
védomi, Zze mimo ustanoveni této Smlouvy je vazan také zadavaci dokumentaci / vyzvou, a
svou nabidkou, kterou podal do pfedmétné vefejné zakazky.

Tato Smlouva je soucasti realizace projektu Objednatele s nazvem: ,,Modernizace
odbornych uéeben, laboratoii a $kolnich dilen na SPS a VOS Kladno“, ktera je
financovana v ramci Integrovaného regionalniho operaéniho programu. Spolufinancovani
projektu je zahrnuto do Zasobniku projektt spolufinancovanych z EU/EHP a narodnich
zdroju.

Podminky Cerpani dotace upravuje dokument s nazvem Pokyny pro zadavani vefejnych
zakazek v IROP 2014 — 2020, které jsou dostupné na: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-
aktualni-verze

Soucasti poskytovani sluzeb jsou i prace a €innosti v této Smlouvé vyslovné nespecifikované,
které v3ak jsou k fadné realizaci Smlouvy nezbytné, a o kterych Poskytovatel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto nespecifikovanych
praci a ¢innosti vSak v zadném pfipadé nezvySuje touto Smlouvou sjednanou cenu za
poskytnuti sluzeb.

ZMOCNENIi POSKYTOVATELE

Poskytovatel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby
a ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vugci tfetim osobam, zejména zhotoviteli
Stavby a jeho poddodavatelim, projektantovi Stavby a pfisluSnym spravnim organim.
Poskytovatel je zejména opravnén zastupovat Objednatele pfi jakychkoliv kontrolach Stavby.
Poskytovatel neni opravnén zastupovat Objednatele pfi jednanich, v disledku nichz by doslo
k pouziti jinych materiald nebo technickych postupl nez stanovenych v projektové
dokumentaci Stavby nebo které by mély vliv na dispozi€ni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled
interiéru nebo exteriéru, a dale pfi jednanich, ktera by mohla mit vliv na cenu Stavby ¢i jejich
jednotlivych soucasti, ledaze jej k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné
mOoci.

Za ucCelem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Poskytovateli na jeho zadost
pisemnou plnou moc. Objednatel je opravnén kdykoliv zmocnéni Poskytovatele udélené v
odst. 2.1 Smlouvy a plnou moc udélenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostrannym
jednanim v pisemné, elektronické ¢i ustni formé odvolat.
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DOBA A MiSTO PLNENI

Poskytovatel je povinen zahajit vykon &innosti TDS na zakladé pisemného pokynu (vyzvy)

Objednatele. TotéZ plati o zahajeni vykonu ¢innosti koordinatora BOZP. Objednatel neni

povinen pokyn k zahajeni vykonu kterékoliv z ¢innosti vydat. Neudéleni takového pokynu ze

strany Objednatele ve Ihuté delSi nez dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je divodem pro
odstoupeni od Smlouvy ze strany Poskytovatele. Pokud se neudéleni takového pokynu tyka
pouze jedné Casti pInéni, tj. bud vykonu €innosti TDS, nebo vykonu ¢innosti koordinatora

BOZP, je Poskytovatel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu €innosti, jichZz se

neudéleni pokynu tyka.

Udéli-li Objednatel Poskytovateli pokyn k pferuseni vykonu &innosti TDS a/nebo vykonu

Cinnosti koordinatora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon ¢innosti TDS a/nebo

vykon ¢&innosti koordinatora BOZP Poskytovatelem pisemnym pokynem Objednatele

v pribéhu dvou (2) let od jejiho pferuseni opétovné obnoven, je Poskytovatel opravnén od

Smlouvy odstoupit. Pokud se neudéleni pokynu dle pfedchozi véty tyka pouze jedné Casti

pInéni, tj. bud vykonu &innosti TDS, nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, je Poskytovatel

opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu ¢innosti, jichZ se neudéleni pokynu tyka.

Vykon ¢innosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich:

3.3.1 pfed zahajenim realizace stavebnich praci budou vykonavany cinnosti uvedené v
¢lanku 1 Pfilohy €. 1 Smlouvy;

3.3.2 v prubéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného provedeni Stavby,
kolaudaéniho fizeni a dokonceni souvisejicich €innosti budou vykonavany ¢innosti
uvedené v ¢lanku 2 Pfilohy €. 1 Smlouvy;

3.3.3 po pfedani a prevzeti Stavby budou vykonavany ¢innosti uvedené v ¢lanku 3 Prilohy
€. 1 Smlouvy.

Vykon ¢&innosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby, tj. do

okamziku pfevzeti dila bez vad a nedodélkl dle ¢innosti uvedenych v PFiloze €. 2 Smlouvy.

Mistem pInéni dle této Smlouvy je prostor stavenisté Stavby a sidlo Poskytovatele, pfipadné

jiné misto, je-li to nezbytné pro fadny vykon Cinnosti TDS nebo &innosti koordinatora BOZP.

Mistem pFedani jakychkoliv pisemnych vystupl dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li

smluvnimi stranami v konkrétnim pfipadé sjednano jinak.

Predpokladany harmonogram realizace stavby je v Pfiloze €. 3 Smlouvy.

CENA

Odmeéna za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy je sjednana v celkové vysi 185.000,- Ké
bez DPH (slovy jednostoosmdesatpéttisic korun €eskych), samotné DPH ¢ini 38.850,- K¢,
celkova cena v€. DPH tak &ini 223.850,- KE (slovy dvéstédvacettfitisicosmsetpadesat korun
Ceskych) z toho:

cena za kontrolu projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby (DPS) Cini
66.000,- K& bez DPH (slovy SedesatSesttisic korun ¢eskych)
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cena za vykon ¢innosti TDS ¢ini 71.400,- K€ bez DPH (slovy sedmdesatjednatisicCtyfista
korun Ceskych),

cena za vykon ¢innosti koordinatora BOZP (¢ini 47.600,- KEé bez DPH (slovy
CtyficetsedmtisicSestset korun Ceskych)

Vy8e odmény je konetna a neprekroc€itelna a zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému,
uplnému a bezvadnému poskytovani plnéni, za néz je odména sjednana (v€etné zejména
materialovych, mzdovych a jinych nakladu, dopravné, cestovné apod.) a zisk Poskytovatele,
jakoz i jakékoliv pfipadné dodate¢né naklady Poskytovatele, o kterych Poskytovatel v dobé
uzavieni Smlouvy mohl nebo mél védét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti
a zkusenosti.

Zvyseni cen v prislusném oboru, materialovych, mzdovych nebo jinych nakladu, jakoz i
pfipadna zména cel, dovoznich pfirazek nebo zména kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim
ménam, popfipadé jiné vlivy, nemaji dopad na vysi odmény.

Narok na odménu dle této Smlouvy vznika Poskytovateli provedenim c&innosti, za jejichz
provedeni je odména placena. Za provedenou se povazuje pouze €innost, ktera byla fadné
dokonena a tam, kde tato Smlouva (Ci jeji pFiloha) predpoklada predani hmotné
zachyceného vysledku dané €innosti €i akceptaci dané Cinnosti, tak téZz fadnym predanim
vysledku dané cCinnosti za podminek této Smlouvy, respektive akceptaci dané c&innosti
v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

VySe uvedena cena se mlze meénit pouze v pfipadé, dojde-li ke zméné rozsahu Dila
vymezeneého nabidkou v ramci vybérového fizeni ze strany Objednatele, na coZ si Objednatel
vyhrazuje pravo. V pfipadé, Zze bude Objednatel dodateCné pozadovat vétsi rozsah Dila
(viceprace) bude toto feSeno uzavienim dodatku k této smlouvé odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Zakon o ZZVZ"). Cena Dila se dale muze zménit v
pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné vySe DPH.

Poskytovatel je povinen poskytnout slevu z ceny Dila za neprovedené prace, a to ve vysi
ceny stanoveneé v jeho nabidce, a pokud ji nelze urcit, ve vySi ceny neprovedenych praci v
misté a Case obvyklé.

Objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou na zakladé své Uvahy snizit rozsah
pozadovanych praci (méné prace). O prace, které nebudou realizovany na zakladé
pozadavku Objednatele, bude sniZzena celkova cena v souladu s ustanovenim tohoto ¢lanku.

PLATEBNi PODMINKY

Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy bude Poskytovatelem uétovana meésiéné
pozadu po skonCeni kalendafniho mésice, za néjz je faktura vystavovana, v pomérné vysi
k celkové cené za poskytovani sluzeb za dobu pfedpokladaného trvani této Smlouvy dle
¢l. 14. — vyjimku z tohoto pravidla mize predstavovat posledni faktura na uhradu doplatku,
jak je uvedeno v odst. 5.2. Pokud v pribéhu poskytovani sluzeb dle této Smlouvy dojde
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k pferuSeni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Poskytovateli po tuto dobu nevznika narok na
odménu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze v pfipadé, Ze pfiprava a realizace Stavby bude
provedena v krat§im Casovém terminu, neZz smluvni strany pfedpokladaly v ¢l. 14, nalezi
Poskytovateli cela odména za poskytnuté sluzby dle &l. 4., pfiCemz dosud nevyplacena
Castka bude Poskytovateli uhrazena na zakladé zavéreCné doplatkové faktury. Smiluvni
strany se dale vyslovné dohodly, Ze cena dle €l. 4. je kone¢na a maximalni a Poskytovatel
nema narok na jeji zvySeni ani v pfipadé, Ze pfiprava a realizace Stavby nebude provedena
v terminu, ktery smluvni strany predpokladaly v ¢l. 14. Po dobu, po kterou je Stavba
provadéna nad ramec predpokladaného terminu, nema Poskytovatel narok na jakékoli
pInéni, pfiéemz je i nadale povinen poskytovat sluzby dle této Smlouvy a to aZz do okamziku
fadné realizace Stavby (pfipadné do okamziku, kdy bude vyslovné Objednatelem uvedeno,
ze Stavba se realizovat nebude).

Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery
je pfislusna ¢ast odmény uctovana.

Odména bude uhrazena na zakladé faktur, resp. dafiovych dokladu (dale jen ,faktura®)
vystavenych Poskytovatelem. Faktura bude mit splatnost 30 dn(l od jejiho vystaveni, pficemz
musi byt Objednateli doru¢ena alesporn 25 dnU pfed datem splatnosti. Faktura musi
obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené pravnimi pfredpisy, pficemz v kazdé faktufe bude
dale uvedena identifikace Smlouvy (€islo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni a struény
nazev akce) a prehledné vyznalena Poskytovatelem fakturovana ¢astka, odpovidajici
Smlouvé.

Pfilohou faktury bude rovnéz pisemna zprava o €innosti Poskytovatele za kalendafni mésic,
za néjZ je odména uctovana. Poskytovatel je povinen tuto zpravu pfilozit k faktufe, jinak je
Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nékterou z pfedepsanych nalezitosti nebo pokud
bude faktura obsahovat nespravné udaje nebo pokud nebude zprava odpovidat skutecnosti,
je Objednatel opravnén takovou fakturu ve Ih(ité jeji splatnosti vratit Poskytovateli k opraveé i
dopInéni. Lhita splatnosti v takovémto pfipadé pocina bézet znovu az od doruéeni bezvadné
faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim prevodem
v Ceské méné, ato na ucCet Poskytovatele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura se
povazuje za uhrazenou okamzikem, kdy byla odpovidajici ¢astka odepsana z bankovniho
uctu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZziti
ustanoveni § 2611 ob&anského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Poskytovatele pouze na zvefejnéné bankovni ucty. V pfipadé, ze
Poskytovatele nebude mit dany ucet zvefejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dané a vysi
DPH uhradi az po zvefejnéni pfislusného uctu v registru platct a identifikovanych osob.
Poskytovatel prohlaSuje, Ze neni veden v registru nespolehlivych platct, a zavazuje se po
dobu trvani této smlouvy fadné a v&as platit DPH. Pokud finanéni ufad vyzve Objednatele k
placeni DPH nezaplacené Poskytovatelem pfi realizaci této smlouvy, Poskytovatel se
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zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi odpovidajici nezaplacenému DPH.
Stane-li se Poskytovatel nespolehlivym platcem ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty,
zaplati Objednatel pouze zaklad dané. Pfislusna vySe DPH bude uhrazena az po pisemném
doloZeni Poskytovatele o jeji uhradé pfislusnému spravci dané.

PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel je povinen provadét vykon €innosti TDS a vykon &innosti koordinatora BOZP
s veSkerou odbornou péci, fadné, v pozadované kvalit¢ a v€as, v souladu s obecné
zavaznymi predpisy a relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k
pfedmétu plnéni této Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou.
Fyzicka osoba, provadéjici vykon ¢innosti TDS musi byt osobou opravnénou podle zvlastniho
pravniho pfedpisu - zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a
o0 vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd Cinnych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
Poskytovatel je povinen Fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy.
Poskytovatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost
pokynu Objednatele, pfipadné na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim
povolenim, zadavacimi podminkami Vefejné zakazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby,
jinak odpovida za pfipadnou Skodu zpusobenou jeho dodrzenim. V pfipadé, Zze Objednatel
na plnéni nevhodnych pokynu trva, Poskytovatel bude postupovat v souladu s nimi, pokud
nejsou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. Trvani Objednatele na nevhodnych pokynech
neni divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel je povinen bez zbyte&ného odkladu oznamit Objednateli v8echny okolnosti,

které zjistil pfi poskytovani sluzeb dle této Smlouvy ¢&i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a

které mohou mit vliv na zménu pokynt nebo zajmu Objednatele €i na pInéni této Smiouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Poskytovatele nebo jeho poddodavatel(

opravnéné se podilejicich na plnéni této Smlouvy majici pfisluSnou odbornou zpUsobilost.

Doklady o odborné zpUsobilosti pracovniku je Poskytovatel povinen na pozadani Objednateli

predloZzit.

Poskytovatel se zavazuje:

6.6.1 seznamit své zaméstnance, poddodavatele a dalSi osoby vstupujici na stavenisté
s jeho svolenim s bezpecCnostnimi pravidly na stavenisti Stavby a pfipadné dalSich
pracovistich Objednatele,

6.6.2 dodrzovat je a

6.6.3 zajistit jejich dodrzovani.

Bude-li Poskytovatel pfi plnéni této Smlouvy pfedavat Objednateli jakékoliv dokumenty

vypracovane tfetimi subjekty v€etné& organu verejné spravy, musi byt o jejich pfedani pofizen

pisemny protokol, ktery bude podepsan ob&ma smluvnimi stranami, s vyjimkou komentari a

pfipominek k navrhim dokumentl vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi

partnery a s vyjimkou bé&zné komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty
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postacuje zaslat objednateli ve formé prostého e-mailu. Az podpisem pisemného protokolu
obé&ma smluvnimi stranami se dokument povazuje za fadné predany.

Poskytovatel je povinen pouzit vS8echny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti
s plnénim této Smlouvy, vyhradné k pInéni této Smlouvy. Pfijeti materiald ze strany
Objednatele Poskytovatel pisemné &i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu
Objednatele Poskytovatel pfedané materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati
a/nebo je a vdechny jejich kopie znici.

Poskytovatel je povinen zachovavat miCenlivost o vSech udajich, které jsou obsazeny v
projektovych, technickych a realizaCnich podkladech, nebo o jinych skuteCnostech, se
kterymi pfiSel pfi plnéni této Smlouvy do styku a udajich tvoficich obchodni tajemstvi
Objednatele ve smyslu obcanského zakoniku, ledaze je povinen takovou informaci
poskytnout dle zavazného pravniho pfedpisu Ci vykonatelného soudniho ¢&i spravniho
rozhodnuti.

Poskytovatel je povinen kdykoliv na pozadani v Ustni, pisemné ¢i e-mailové formé dle volby
Objednatele informovat Objednatele o prubéhu plnéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich
s jejim plnénim a otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.

Poskytovatel prohlasuje, Ze si je védom skuteCnosti, Zze Kupujici ma zajem o plnéni této
smlouvy v souladu se zasadami socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek.
Prodavajici se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci smlouvy dodrZzovat veSkeré
pracovnépravni pfedpisy (a to zejména, nikoliv vdak vyluéné, pfedpisy upravujici mzdové
podminky, pracovni dobu, dobu odpo€inku mezi smé&nami, placené prescasy) dale pravni
predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vidi
vSem osobam, které se na realizaci této smlouvy podileji.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvofit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Poskytovatelem a
poskytovat Poskytovateli sou€innost nezbytnou pro fadné plnéni této Smlouvy. Objednatel je
dale povinen zavazat zhotovitele Stavby k soucinnosti s Poskytovatelem pfi plnéni této
Smlouvy. Poskytovatel je povinen Objednatele k poskytnuti souc€innosti vyzvat v pfiméfené
Ih(té pred predpokladanym terminem potfeby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje predat Poskytovateli veSkeré podklady nezbytné pro realizaci
pfedmétu plnéni dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenymi podklady v&as
seznamit pfed tim, nez bude zahajen vykon Cinnosti TDS, resp. vykon &innosti koordinatora
BOZP, pokud z této Smlouvy ¢i jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit Poskytovatel v ramci
plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni podklady, které Objednatel ziska v pribéhu plnéni Smiouvy,
bude Objednatel poskytovat Poskytovateli bez zbyte¢ného odkladu. Predani podkladu je
Poskytovatel povinen potvrdit pisemnou formou &i formou e-mailu dle volby Objednatele.
Objednatel se zavazuje umoznit Poskytovateli a jeho pfipadnym poddodavatelim, opravnéné
se podilejicim na plnéni pfedmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.
Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni zavazk( vyplyvajicich z této Smlouvy
Poskytovatelem. Zjisti-li Objednatel, Ze Poskytovatel porusuje svou povinnost, muze
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pozadovat, aby Poskytovatel provedl napravu. Jestlize tak Poskytovatel neucini v
Objednatelem stanovené dodate¢né priméfené I|huté, jedna se o podstatné poruseni
Smlouvy ve smyslu § 2002 obCanského zakoniku.

Objednatel je opravnén z dllezitych divodl (zejména v pfipadé, Zze dojde na Stavbé k
preruseni praci) pisemnym pokynem ulozit Poskytovateli povinnost pferuSit vykon €innosti
TDS a/nebo vykon ¢innosti koordinatora BOZP Poskytovatelem pro Objednatele dle této
Smlouvy. V takovém pfipadé Poskytovatel prerusi plnéni pfedmétu Smlouvy ve vztahu
k pfislusné cinnosti neprodlené pote, co jej k tomu Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva
Objednatele jinak. Poskytovatel je vSak povinen bezodkladné informovat Objednatele o
jakékoliv Skodé hrozici Objednateli v dusledku preruseni plnéni dle této Smlouvy.
Znovuobnoveni plnéni dle této Smlouvy ve vztahu k pferusené cinnosti je Objednatel
opravnén uloZit Poskytovateli pisemnym pokynem. V takové pfipadé obnovi Poskytovatel
prace nejpozdéji tfi (3) pracovni dny po doruceni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.
Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pfi neplnéni povinnosti pracovnikl Poskytovatele,
v pfipadé nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu &innosti TDS nebo vykonu ¢innosti
koordinatora BOZP nebo v pfipadé poruSovani povinnosti ze strany Poskytovatele poZadovat
vyménu konkrétni osoby poskytujici plnéni na ucet Poskytovatele. Vyménu je Poskytovatel
povinen provést na své naklady nejpozdéji do 14 dnll od okamziku, kdy obdrzi pisemny
pozadavek Objednatele na vyménu pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit
nové navrzeného pracovnika Poskytovatelem. Sou€asné s touto vyménou Poskytovatel
Objednateli dolozi, ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkuSenosti a odbornost jako
vyménovany pracovnik a splfiuje pozadavky na odbornost stanovené touto Smilouvou a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim doru¢enym Poskytovateli snizit rozsah
pfedmétu plnéni této Smlouvy, a to pfi respektovani zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Odmeéna bude v takovém pfipadé pomérné
shizena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Poskytovatel odpovida za jakoukoliv $kodu vzniklou v dusledku poruSeni svych povinnosti

vyplyvajicich ze Smlouvy nebo v disledku porudeni pravnich predpist. Skoda se nahrazuje

v penézich, ledaze Objednatel €i podkozeny pozaduje nahradu Skody uvedenim v predesly

stav za predpokladu, je-li to objektivné mozné. Poskytovatel zejména odpovida za:

8.1.1 zniCeni, ztratu, posSkozeni &i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného
majetku ¢i majetku tretich osob;

8.1.2 Skodu vzniklou Objednateli ¢i tfetim osobam v dasledku poruseni jeho povinnosti
véetné Skody vzniklé tfetim osobam a Objednateli v dusledku vad Stavby, odpovida-
li nebo spoluodpovida-li za né Poskytovatel;

8.1.3 jakékoliv vicenaklady, které bude Objednatel v dusledku poruSeni Smilouvy a
pravnich povinnosti Poskytovatelem nucen na realizaci Stavby vynalozit za
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predpokladu, Ze by je Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-li by Poskytovatel
v souladu se svymi smluvnimi a zakonnymi povinnostmi;

8.1.4 pfipadné sankce Ci korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Vefejné
zakazky a pfijemci dotace (Ci jiné vefejné podpory) uloZzeny ze strany organu statni
spravy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do statniho
rozpoctu, snizeni pfislibené dotace, ulozeni pokuty nebo finanéni sankce &i jiného
zpusobu ulozeni finanéni ujmy, bude-li sankce ulozena z dlivodu poruseni smluvnich
¢i zakonnych povinnosti Poskytovatele; a

8.1.5 udéleni shora popsanych sankci ¢&i korekci v disledku nespInéni termind
stanovenych poskytovatelem dotace &i zakonem, ke kterym dojde v pfi€inné
souvislosti s poruSenimi smluvnich €i zakonnych povinnosti Poskytovatele (kupf.
v dusledku nutnosti zruseni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci,
které jsou pfedmétem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a
podobné).

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2434 o. z. dohodly, Ze Poskytovatel vzdy

odpovida za své poddodavatele tak, jako by zavazek z této Smlouvy plnil sam.

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2437 o. z. dohodly, Zze Objednatel neodpovida

Poskytovateli za Skodu, ktera mu vznikne v souvislosti s plnénim Smlouvy. Poskytovatel se

v rozsahu dle pfechozi véty vzdava jakéhokoliv naroku na nahradu Skody.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. ¢) o. z. odpovida Poskytovatel za vady Stavby

spole¢né a nerozdilné se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezpulsobilo

selhani jeho dozoru.

Poskytovatel odpovida, Ze bude vykon Cinnosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP

provadét v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, stavovskymi pfedpisy,

vztahuji-li se na ¢innost Poskytovatele, a pokyny Objednatele, a Ze veSkera dila, ktera v ramci

vykonu €innosti TDS nebo vykonu €innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy vytvofi,

budou v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, stavovskymi pfedpisy,

vztahuji-li se na ¢innost Poskytovatele, a pokyny Objednatele.

Na odpovédnost za vady dle tohoto ¢lanku se obdobné aplikuje pravni uprava odpovédnosti

za vady a odpovédnost za zaruku obsazena v pravni upravé smlouvy o dilo v ob¢anském

zakoniku, ledaze tato Smlouva stanovi jinak, nebo to vylu€uje povaha daného ustanoveni.

Zaru€ni Ihuta pocina bézet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramci vykonu &innosti TDS nebo

vykonu &innosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skonéi:

9.4.1 ohledné Cinnosti uvedenych v €l. 1 Pfilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku akceptace ukon&eni uvedené faze vykonu €innosti TDS;

9.4.2 ohledné Cinnosti uvedenych v €l. 2 Pfilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku kolaudace Stavby;

9.4.3 ohledné Cinnosti uvedenych v ¢l. 3 Pfilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku provedeni dané Cinnosti; a
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9.4.4 ohledné ¢innosti uvedenych v Pfiloze ¢. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku fadného pfedani a prevzeti Stavby.

Konec zaru€ni Ihty dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady pIinéni Poskytovatele, za

které odpovida Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. c) 0. z. Zaru¢ni Ih(ta ve vztahu k t€mto

vadam uplyne soucasné se zarucni Ih(tou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady

Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchylné od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle §

2615 odst. 2 0. z.) tak, Ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén oznamit Poskytovateli

do tficeti (30) dnu ode dne, kdy danou vadu zjistil.

Poskytovatel je povinen v pfimérené |h(té stanovené Objednatelem, maximalné vSak ve lhaté

(60) dnu od obdrzeni oznameni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, ato i v

pfipadé, Ze jej neuznava. Naklady na odstranéni vady nese Poskytovatel i ve spornych

pfipadech az do rozhodnuti sporu.

Neodstrani-li Poskytovatel vadu dle odst. 9.7 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit

na naklady Poskytovatele sam, pfipadné ji na naklady Poskytovatele nechat odstranit osobou

majici k dané Cinnosti podnikatelské opravnéni.

POJISTENI

Poskytovatel se zavazuje nejpozdéji do péti (5) dnli od uzavieni této Smlouvy uzavfit pojisténi
své odpovédnosti za Skodu zplsobenou Objednateli Ci tfeti osobé pfi vykonu podnikatelské
¢innosti zahrnujici téz odpovédnost za Skodu zpusobenou porusenim této Smlouvy v pIném
rozsahu a odpovédnost za vady dle § 2630 odst. 1. pism. ¢) o. z. ve vySi 1 000 000,00 K¢&.
Toto pojisténi je Poskytovatel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze
Smlouvy. Pro ucely tohoto ustanoveni doba trvani zavazku z této smlouvy kongi uplynutim
péti (5) let ode dne provedeni Stavby.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplusobenou Poskytovatelem tfetim osobam musi rovnéz
zahrnovat i pojisténi vSech poddodavatelt Poskytovatele, pfipadné je Poskytovatel povinen
zajistit, aby obdobné pojidténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho poddodavatelé, a
to na celou dobu jejich u&asti pfi pInéni pfedmétu této Smlouvy.

Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle predchozich odstavci je Poskytovatel povinen
pfedlozit na pozadani Objednateli do péti (5) dnd od spInéni povinnosti dle odst. 10.1 véta
prvni této Smlouvy a dale vzdy do péti (5) dnli od obdrzeni zadosti Objednatele o prokazani
pojisténi.

PODDODAVATELE

Vyjma c¢asti pfedmétu pInéni pfipadné uvedenych v zadavacich podminkach Vefejné
zakazky je Poskytovatel opravnén plnit pfedmét Smlouvy prostfednictvim poddodavatell. V
pfipadé poskytovani pfedmétu pInéni prostfednictvim poddodavatell Poskytovatel odpovida
Objednateli za €innosti provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.
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Vyuziti poddodavatele neuvedeného v nabidce Poskytovatele na Vefejnou zakazku ¢i zména
poddodavatele je mozna pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele za
predpokladu, Ze novy poddodavatel bude disponovat vdemi opravnénimi potifebnymi k pInéni
té casti plnéni dle této Smlouvy, kterou ma pro Poskytovatele realizovat. Zména
poddodavatele, kterym Poskytovatel v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku prokazoval
splnéni ¢asti kvalifikaénich pfedpokladu je navic mozna pouze, pokud Poskytovatel predlozi
Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichZ bude bez pochybnosti vyplyvat, Zze
novy poddodavatel spliuje kvalifikaCni pfedpoklady alespoh ve stejném rozsahu jako
puvodni poddodavatel.

Poskytovatel se zavazuje plnit i dal§i povinnosti stanovené mu pravnimi pfedpisy ve vztahu
k poddodavatelum.

LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorska prava, poskytuje
Poskytovatel Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni
§ 2358 a nasl. obCanského zakoniku a zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(ll, a to bez omezeni rozsahu uziti, ke vSem zplasobim uziti uvedenym v
§ 12 autorského zakona, v€etné uziti dila tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych
prav autorskych. Objednatel je opravnén licenci postoupit a poskytnout podlicenci tfetim
osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.

Smluvni strany si ujednaly, ze Uzemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel
licence bude opravnén k uZziti s Uzemnim rozsahem cely svét.

Odména za licenci je zahrnuta v odméné za pInéni dle této Smiouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuZit.

SANKCE

Porusi-li Poskytovatel svou povinnost:

13.1.1 Uvedenou v ¢&l. 6. Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti dle uvedeného ¢lanku a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den udrzovani
zavadného stavu.

13.1.2 Uvedenou v ¢&l. 9. Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti dle uvedeného ¢lanku a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den udrzovani
zavadného stavu.

13.1.3 prerusit prace ve stanovené lhuté, informovat o hrozici Skodé €i znovuobnovit prace
dle odst. 7.5 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
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ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim kazdé z uvedenych povinnosti;

13.1.4 mit uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,5 % z celkove ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim uvedené povinnosti;

13.1.5 doloZit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.3 Smlouvy
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani
sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim uvedené
povinnosti;

13.1.6 vyuzit pfi plnéni Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce, nebo
poddodavatele, kterymi byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 &i
odst. 11.2 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny
za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni této
povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle
této Smlouvy za kazdy zapoc&aty den udrzovani zavadného stavu.

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle ¢€l. 12 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkove
ceny za poskytovani sluZzeb dle této Smlouvy za kazdy den prodleni se splnénim této
povinnosti az do okamziku nez Objednatel ziska licenci v rozsahu stanoveném touto
Smlouvou;

V pfipadé, ze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zasle na ¢astku ve vysi

smluvni pokuty fakturu splfujici nalezitosti dafiového dokladu podle platnych pravnich

predpisi Poskytovateli. Smluvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnd ode dne doruceni
faktury Poskytovateli. Zaplacenim smluvni pokuty se rozumi pfipsani ji odpovidajici ¢astky
na bankovni u¢et Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na povinnost k nahradé Skody, na jeji vySi, na naroky z

odpovédnosti za vady ani na trvani zajistované povinnosti.

V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou faktury je Poskytovatel opravnén pozadovat urok

z prodleni ve vySi stanovené pravnimi predpisy.

TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Tato Smlouva je uzaviena na dobu urcitou v souladu s dobou realizace Stavby. Zavazek z ni
zanika splnénim posledni povinnosti vzniklé v souladu s ni & na jejim zakladé dotenou
smluvni stranou. Pro vypocet pomérné meésiéni odmeény za poskytovani sluzeb dle této
Smlouvy se pouzije pfedpokladana doba realizace Stavby. Obé smluvni strany prohlasuji, ze
doba uvedena v harmonogramu je dobou nezavaznou a Ze skute¢na délka poskytovani
sluZeb dle této Smlouvy nema vliv na cenova ujednani v ¢l. 4. a 5. této Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfikaz dle této Smlouvy kdykoliv pisemné odvolat. Odvolani je uc¢inné
jeho dorucenim Poskytovateli. Odvolanim zanika i ta East zavazku z této Smlouvy, kterou Ize
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pravné kvalifikovat jako jiny smluvni typ nez je pfikaz &i jako smlouvu nepojmenovanou, napf.

jako dilo.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pismené ukonCit bez udani ddvodu

s vypovédni dobou 14 kalendainich dni ode dne doruceni vypovédi Poskytovateli.

Smluvni strany se odchylné od § 2440 odst. 1 0.z. dohodly, Zze Poskytovatel neni opravnén

tuto Smlouvu vypovédét.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych pfipadech a dale:

14.5.1 pozbude-li Poskytovatel opravnéni vyZadovaného platnymi pravnimi pfredpisy k
cinnostem, k jejichz provadéni je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

14.5.2 prohlasi-li Poskytovatel, Zze pfedmét Smlouvy nesplni;

14.5.3 pokud vyjde najevo, ze Poskytovatel ve své nabidce na Vefejnou zakazku uved|
informace nebo pFedloZil doklady, které neodpovidaji skute€nosti nebo nejsou
pfesné a mély nebo mohly mit vliv na vysledek vybérového fizeni na Vefejnhou
zakazku;

14.5.4 v pfipadé upadku Poskytovatele, hroziciho upadku Poskytovatele, rozhodnuti o
upadku Poskytovatele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku
Poskytovatele.

14.5.5 pokud zjisti, ze Poskytovatel nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval néjaké
jiného, pfimo nebo nepfimo, v zadavacim fizeni nebo pfi provadéni Smlouvy;

1456 v pfipadé, Ze Poskytovatel neobdrzi dotaci z EU na projekt ,,Modernizace
odbornych uéeben, laboratofi a Skolnich dilen na SPS a VOS Kladno*;

14.5.7 nebude-li mit Poskytovatel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1. Smlouvy

Poskytovatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych pfipadech a dale v pfipadé, Ze

Objednatel bude v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delSi nez 30

dnd a dany dluh nespini ani v dodate¢né |haté v délce 30 dnd, kterou mu Poskytovatel

pisemné poskytne po uplynuti doby dle prvé &asti tohoto ustanoveni.

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s divodem odstoupeni

pisemné& oznamit povinné smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o duvodu

dozvédéla. V pfipadé Objednatele Cini tato IhlGta minimalné jeden (1) mésic.

Smlouva se rusi dorué¢enim pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnéni, které ma

byt poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné &asti plnéni. To neplati,

nemaji-li dil¢i jiz poskytnuta plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji-li podstatné vady.

Toto plati i ve vztahu k pInéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, uc€ast na jednanich

atd.

Smluvni strany vyluc€uji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 ob&anského zakoniku a stanovi,

Ze poskytnou-li si navzajem dodate¢nou lhdtu k pInéni, ve které prohlasi, Ze ji jiz neprodlouzi,

tak jeji marné uplynuti nema za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pfi poskytnuti

dodatecné lhaty vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti IhGty takovy nasledek mit ma.

Bude-li zdvazek z této Smlouvy zruSen jinak, nez jejim splnénim, vypofadaji se smluvni

strany nasledovné:

14



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A-." PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program — ROZVO)J CR

14.11.1 doSlo-li k zaniku zavazku z divodu na strané Poskytovatele:

(a) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponecha pInéni, které mu bylo
odevzdano a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli pInéni, které obdrzel za plnéni,
ohledné kterého zavazek Poskytovatele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokazané naklady Poskytovatele na poskytnuti
pInéni, ohledné kterého jeho zavazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej
ponechat, maximalné v3ak do vySe odmény za dané pinéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevim dusevniho
vlastnictvi obsazenym v pfedmétu pinéni, které si Objednatel ponechal za
podminek této Smlouvy;

(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel
rozhodl si ponechat. Zaruéni doba zacne bézet, pokud jiz bézet nezacala,
okamzikem zaniku zavazku ze Smiouvy.

14.11.2 doSlo-li k zaniku zavazku z davodu na strané Objednatele (za ty se povazuje i vysSi
moc, vyjma divodu spocivajicich ve finan¢ni situaci Poskytovatele, za kterou
odpovida on):

(a) Poskytovatel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozné), které
Objednateli poskytl a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli pInéni, které obdrzel za plnéni,
ohledné kterého zavazek Poskytovatele zanikl a které Poskytovatel Objednateli
neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnéni, ohledné kterého
jeho zavazek zanikl, avSak Poskytovatel jej Objednateli poskytl, ledaze mu jej
v souladu s jeho pozadavkem vratil;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevim dusSevniho
vlastnictvi obsazenym v pfedmétu pInéni, které Objednatel obdrzel a neni
povinen jej vratit;

(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrzel
a neni povinen jej vratit. Zaru€ni doba zacne bézet, pokud jiz béZet nezacala,
okamzikem zaniku zavazku ze Smlouvy.

14.12 V pfipadé zaniku zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim je Poskytovatel povinen
poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla Skoda.

14.13 ZruSeni zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim se nedotyké naroku na zaplaceni smluvni
pokuty a nahrady Skody a v jeho dusledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z
této Smlouvy, z jejichZ obsahu ¢i povahy plyne, Ze maji zavazovat smluvni strany i po zruseni
této Smlouvy, a ta prava a povinnosti, 0 nichZ to stanovi tato Smlouva.

14.14 Dojde-li k zaniku zavazku z této Smlouvy (jedno z jakého ddvodu), pfeda Poskytovatel
Objednateli veSkeré materialy, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s plnénim
Smlouvy pfevzal. O tom strany sepiSi protokol.
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FINANCOVANI

PInéni této Smlouvy je spolufinancovano prostfednictvim dotace Integrovaného regionalniho
operacniho programu (dale jen ,IROP“) v ramci projektu s nazvem ,Modernizace
odbornych uéeben, laboratofi a $kolnich dilen na SPS a VOS Kladno“.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen CasteCné, neplnéni povinnosti

vyplyvaijicich z této Smlouvy muze ovlivnit erpani prostfedkl dotace poskytnutych na pinéni

Smlouvy a realizaci Stavby a muze vést k sankcim ze strany opravnénych kontrolnich organda.

Skoda, ktera maze Objednateli neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy vzniknout,

muze i z tohoto dlivodu presahnout sjednanou odménu.

Poskytovatel se zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi

prislusnymi pfedpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace, zejména:

15.3.1 dodrzovat pravidla pro publicitu;

15.3.2 archivovat nejméné do konce roku veskeré doklady souvisejici s pInénim Smlouvy a
umoznit Objednateli pfistup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni pfedpis u
nékterého dokumentu delsi dobu archivace, je Poskytovatel povinen fidit se takovym
pravnim predpisem;

15.3.3 jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
v platném znéni, spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly; a

15.3.4 zajistit, aby jeho poddodavatelé jako osoby povinné podle § 2 pism. e) zédkona €.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném znéni, spoluplsobili pfi vykonu finanéni
kontroly.

15.3.5 postupovat pfi realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi pfisluSnymi pfedpisy
a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace (napf. dodrzovat pravidla pro publicitu).

KONTAKTNi OSOBY

V technickych a administrativnich zaleZitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni

jednat za Objednatele:

16.1.1 Bc. Petr Kuéera, vedouci oddéleni investic, tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX@Kkr-s.cz

16.1.2 Ing. Miroslav Dundr, feditel Stfedni primyslova Skola a Vy$S§i odborna skola, Kladno,
Jana Palacha 1840, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXX@spskladno.cz

V zélezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Poskytovatele:

16.2.1 ve vécech technickych: Ing. XXXXX, tel: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXX@reinvest.cz

16.2.2 Zastupci smluvnich stran uvedeni v tomto ¢lanku nejsou opravnéni jednat ve vécech
smluvnich, zejména uzavirat jakékoli dodatky a dohody ménici tuto Smlouvu.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze pfi zméné kontaktnich osob neni tfeba
vyhotovovat dodatek ke Smlouvé a postaCi pouze prokazatelna notifikace druhé
smluvni strany.

SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym,
nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost neplsobi neplatnost ani
nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni
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pravnich predpisu jinak. Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé
kterékoliv strany takové neplatné &i nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym
ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi GCelu neplatného & nevynutitelného
ustanoveni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfredmétu Smlouvy a v8ech nalezitostech, které
strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro jeji zavaznost.
Zadny projev stran uginény pfi jednani o této Smlouvé ani projev uéinény po uzavfeni této
Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada
zadny zavazek ze stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak. Soucasti této Smlouvy je
zadavaci dokumentace vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato Smlouva uzaviena.
V pfipadé rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a Zadavaci dokumentace ma
prednost ustanoveni této Smlouvy.

V pripadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran
Fidi platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této
vady na ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu
o skuteCnostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zaloZzeného
Smiouvou.

Jakakoliv ustni ujednani pfi plnéni Smlouvy, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci vSech Smluvnich stran, jsou pravné neucinna. Vzajemna komunikace mezi
Objednatelem a Poskytovatelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni
podepsana statutarnimi zastupci smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva muze byt ménéna nebo doplhovana pouze formou pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkd podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ke zménam
Ci dopInéni neprovedenym pisemnou formou se nepfihlizi.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této Smlouvy vcetné jejich pfipadnych zmén
a dodatku a vySe skute¢né uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele.
Poskytovatel na sebe prebird nebezpe€i zmény okolnosti v souvislosti s jeho pravy
a povinnostmi vzniklymi na zakladé této Smlouvy. Smluvni strany vylu€uji uplatnéni § 1765
odst. 1 a § 1766 obCanského zakoniku na svuj smluvni vztah zalozeny touto Smlouvou.
Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho oboustranného podpisu a u€innosti dnem jejiho
zverejnéni v registru smiluv, které provede objednatel do 30 dnl od jejiho oboustranného
podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originale, pfi¢emz kazda ze stran obdrzi tento
original.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
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Pfiloha €. 1
Pfiloha €. 2 Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP
¢.3

Rozsah vykonu €innosti TDS

Pfiloha Pfedpokladany harmonogram realizace stavby

NA DUKAZ TOHO, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuiji se k

jejimu pInéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzavfena podle jejich
svobodné a vazné vile.

Objednatel Poskytovatel

V Kladné dne 14.12.2021 V Praze, dne 14.12.2021

) 9.9.9.9.9.9.9.9.9.:9.9,.9.0.0.0,.0.0.¢ ) 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.0.0.0 ¢

Ing. Miroslav Dundr, feditel Stfedni Ing. Marek Raska, jednatel

Pramyslova Skola a VysSi odborna Skola, REINVEST spol. sr.0.,

Kladno, Jana Palacha 1840 K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
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Priloha €. 1 — Rozsah vykonu ¢innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

1. PrFed zahgjenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici ¢innosti:

1.1 kontrola uplnosti, vécné spravnosti, souladu se smlouvou o zhotoveni projektové
dokumentace Stavby, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi predpisy, zejména s
vyhlaskou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, a
relevantnimi vefejnopravnimi akty, vedkeré projektové dokumentace Stavby (ij. zejména
projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a dokumentace pro provadéni
stavby) a vSech dalSich podkladl pro realizaci Stavby vypracovanych pfed zahajenim
realizace stavebnich praci; vysledkem provedené kontroly budou pisemné pfipominky,
které je Pfikaznik povinen Objednateli dorulit v pfiméfené Ihité od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.2 komplexni podpora Objednatele pfi administraci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na
vybér dodavatele Stavby spodivajici zejména v nasledujicich ¢innostech:

1.2.1

1.2.2

1.2.3

124

1.2.5

1.2.6

osobni konzultace dle pozadavk( Objednatele v prabéhu pfipravy zadavacich
podminek Vefejné zakazky alespon v rozsahu tfi (3) ¢tyfhodinovych konzultaci;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti zadavacich podminek Vefejné zakazky pred
vyhlaSenim Vefejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky
v pisemné ¢i e-mailové formé, které je Pfikaznik povinen Objednateli dorudit
v pfimérené |haté od poskytnuti zadavacich podminek, stanovené Objednatelem;

konzultace pfi poskytovani dodate¢nych informaci k zadavacim podminkam; a

dle pozadavkl Objednatele ucast na jednani komise (dle pokynu Objednatele se
bude jednat o u€ast na osobnim jednani nebo u&ast na jednani pfes aplikaci Teams)
pro posouzeni kvalifikace a hodnotici komise pfi vyhodnocovani nabidek.
Poskytovatel bude do takové komise Objednatelem jmenovan jako ¢len a nahradnik
¢lena (nominovany budou 2 osoby za dodavatele, z nichz 1 nasledné svym
elektronickym podpisem podepiSe, spole¢né s ostatnimi ¢leny komise, protokoly a
zpravy o hodnoceni nabidek);

kontrola nabidek ucastniku dle pozadavku Objednatele; vysledkem provedené
kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-mailové formé, které je Poskytovatel
povinen Objednateli dorucit v pfiméFené Ihité od poskytnuti kontrolovaného
dokumentu, stanovené Objednatelem;

kontrola rozpoctu pfedloZzeného ucastnika zadavaciho fizeni, spocivajici pfedevsim
v kontrole toho, zda rozpoc€et neobsahuje nulové ocenéné polozky, zda nedoslo ke
zménam, mezi rozpoc¢tem predlozenym u€astnikem a rozpoctem pfiloZenym

v ramci zadavaciho fizeni a kontrola toho, zda rozdil mezi cenou udéastnika a cenou
predpokladanou v ramci zadavaciho fizeni nepfesahuje 20%; pfipadné kontrola
dalSich parametru na zékladé poZadavku objednatele. Vysledkem provedené
kontroly budou pfipominky v pisemné ¢&i e-mailové formé, které je Poskytovatel
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povinen Objednateli dorugit v pfimérené Ih(té od poskytnuti kontrolovaného
dokumentu, stanovené Objednatelem;.

1.2.7 ucast na prohlidce mista pInéni dle pozadavk( Objednatele;

1.3 kontrola uplnosti a vécné spravnosti veSkerych podkladu pfedanych Objednatelem nebo jim
povéfenou osobou dodavateli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky
v pisemné Ci e-mailové formé&, které je Pfikaznik povinen Objednateli dorugit v pfiméfené
Ih(té od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.4 seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadfenimi dotéenych organua statni
spravy a s majetkopravnimi smlouvami vcetné spinéni jejich podminek (nahlaseni zahajeni
praci atd.);

1.5 predbézné projednani zajisténi odbéru potfebnych energii a médii pro Stavbu a zajisténi
odkanalizovani stavenis$tniho zafizeni se spravci siti; dodavateli Stavby bude vysledek
pfedbé&zného projednani sdélen pfi pfedani a prevzeti stavenisté;

1.6 zastupovani Objednatele pfi pfedani a prevzeti stavenisté dodavatelem Stavby; o pfedani a
prevzeti stavenisté bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma naleZitosti uvedenych ve
smlouvé o zhotoveni Stavby a nalezitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti
a zkusenosti Pfikaznika, vhodné, obsahovat alespon:

1.6.1 stanoveni zpUsobu oploceni €i ohrazeni, pfipadné jiné ochrany bezpecnosti osob
pohybujicich se v sousedstvi stavenisté;

1.6.2 potvrzeni o prevzeti vyty€ovaciho protokolu dodavatelem Stavby;

1.6.3 stanoveni odpovédného pracovnika dodavatele Stavby, ktery pfed zahgjenim
zemnich praci ovéfi na stavenisti inZenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani
nebo vyron Skodlivych latek a stanovi opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace;

1.6.4 upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pfed staveniStnim provozem a zpusob
jejich ochrany; a

1.6.5 stanoveni pristupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu a stroji a uréeni
zpusobu napojeni stavenisté na vefejnou komunikaci;

1.6.6 zajisténi uplnosti a vécné spravnosti protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté.

O dokonc&eni poskytovani ¢innosti TDS Pfikaznikem Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb dle
tohoto ¢lanku bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptaéni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokon&eni této faze poskytovani sluzeb a Poskytovatel pfeda
Objednateli dokumentaci, kterou ma Poskytovatel dle tohoto ¢&lanku vlastnim jménem Ci
v zastoupeni Objednatele obstarat, zejména rozhodnuti vefejné spravy tykajici se Stavby, protokol
o predani stavenisté, dokumentaci o vytyCeni stavenisté. Predavanou dokumentaci pfeda
Poskytovatel Objednateli ve formé a poc¢tu vyhotoveni (max. 5), které sdéli Objednatel Poskytovateli
v pfiméfené Ihité pfede dnem predani. Pfedani zhotovenych ¢&i obstaranych dokumentl je
Objednatel opravnén pozadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém pfipadé se v protokolu
uvede udaj, ze byly pfedany a datum predani.
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Soucasti akceptacniho protokolu bude (i) soupis pfedavané dokumentace, (ii) soupis chybéjici
dokumentace, (ii) soupis vad a zpusobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonceni faze
vykonu ¢innosti TDS dle tohoto ¢lanku akceptovat, bude akceptaéni procedura opakovana po
odstranéni nedostatkl v €innosti TDS ¢&i jejich vysledcich.

2. CINNOSTI V PRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETi STAVBY A KOLAUDACNIHO RIiZENi

V pribéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a prevzeti Stavby a
kolaudacniho fizeni budou provadény nasledujici innosti:

2.1 pribézna kontrola a ovéfovani

211
21.2
2.1.3
214

2.15
2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.19

2.1.10

2.1.11

2.1.12
2.1.13

technickych postupu provadéni stavebnich praci;
kvality provadénych stavebnich praci;
souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi predpisy a
technickymi a kvalitativnimi normami;

dodrzovani kontrolniho a zkuSebniho planu dodavatele Stavby popf. planu
kontrolnich prohlidek;

kvality a mnozstvi zabudovanych materiald avybaveni a jejich souladu
s relevantnimi normami a dokumenty;

dodrzovani dohodnutého €asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich
praci;

vedeni stavebniho a montazniho deniku; Poskytovatel bude zarover potvrzovat
spravnost zapisu a vyjadfovat se v ném k dle jeho odbornych a technickych znalosti
a zkuSenosti vyznamnym skutecnostem;

stavebni pfipravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby;
fadného uskladnéni materialu, vyrobku, stroji a konstrukci; a

fadného nakladani s materiadlem odstranénym ze Stavby, ktery nadale zlUstava
v majetku Objednatele;

2.2 Za uc€elem vykonu c¢innosti dle odst. 2.1. této pfilohy zajisti Poskytovatel odpovédného
pracovnika alespon kazdy pracovni den Stavby minimalné po dobu 5 hodin, z ¢ehoz bude
na stavenisti pfitomen nejméné 1 hodinu (doba pfitomnosti pracovnika na stavenisti bude
rozvrzena v navaznosti na probihajici prace v pribéhu kazdého dne) a dale vzdy, jestlize je
pritomnost odpovédného pracovnika nutna v souvislosti s postupujicimi pracemi na Stavbé.
V urgentnich pfipadech je Objednatel opravnén pozadovat ucast odpovédného pracovnika

21



2.3

2.4
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2.6

2.7

2.8

2.9
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na stavenisti i mimo uvedenou dobu. V pfipadé kratkodobého preruseni Stavby (napf.
z dlivodu technologické pauzy apod. neni nutna jeho pfitomnost na misté Stavby, ale mize
vykonavat dalSi ¢innosti spojené s vykonem TDS v sidle Poskytovatele nebo Objednatele,
pfipadné v jinych mistech, je-li to nezbytné pro fadny vykon TDS. Provedené kontroly budou
pravidelné zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentaci; pracovnik dale
vyhotovi pro Objednatele denni vykaz prace a ¢innosti, které byly dany den provedeny, a
tento vykaz pfeda na konci pfislusného kalendainiho mésice Objednateli. Odpovédny
pracovnik bude k dispozici Objednateli prostfednictvim telefonniho spojeni kazdy den;

zZjisti-li Poskytovatel pfi vykonu Cinnosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné
pisemné upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatfeni;
v pfipadé ohrozeni zdravi nebo majetku je Poskytovatel opravnén nafidit dodavateli Stavby
zastaveni praci;

pribézna evidence pfipadnych nedostatki Stavby a dohlizeni na jejich prabézné
odstranovani a jeho soulad s Objednatelovymi pokyny;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace Stavby;

provedeni kontroly vyty&eni stavby dodavatelem a vyznaceni technické infrastruktury na
stavenisti jejimi spravci v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢&.
200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisu;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisu, Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné tfi tydny pied
zahajenim vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zameér;

kontrola uplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni
pfipadnych dodatk(i, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi predpisy, zejména s
vyhladkou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisu, a
relevantnimi vefejnopravnimi akty, dokumentace skute€ného provadéni Stavby, vCetné
vSech jejich zmén; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné i emailové
formé, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené Ihuté od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv zmény kontrolovaného
dokumentu, stanovené Objednatelem;

spoluprace se dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pfi
provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad této dokumentace;

2.10 ucast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech dokladl a zmén projektové dokumentace

Stavby;

2.11 kontrola procesl systematického doplfiovani dokumentace pro Objednatele a dodavatele

Stavby, podle které se Stavba realizuje;

2.12 svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnll jednou za 7 dni za u€asti dodavatele Stavby;

vyhotovovani a rozesilani zapist z kontrolnich dnu Stavby zucastnénym stranam dle
pokynu Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;
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kontrola spravnosti a Uplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu zmén, dopliku
nebo rozsifeni Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadéni Stavby, z odbornych znalosti
dodavatele Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi
v€asného predlozeni tohoto soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych
a schvalenych co do spravnosti a Uplnosti Zménovych listll pro zpracovani nasledného
dodatku ke Smlouvé, spolu s pfipominkami Dodavatele v pisemné &i emailové formé;
zmény mohou byt realizovany teprve po jeho odsouhlaseni;

2.14 finan¢ni kontrola spocivajici v:

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

2.21
2.22

2.14.1 kontrole vécné a cenové spravnosti ocenovacich podkladd a faktur, jimiz jsou
uctovany stavebni prace na Stavbé; vysledkem provedené kontroly budou
pfipominky v pisemné Ci e-mailové formé, které je Dodavatel povinen Objednateli
dorugit v pfiméfrené lhaté od poskytnuti ocenovacich podkladl a faktury, stanovené
Objednatelem;

2.14.2 kontrola navrZzenych cen za dodate¢né prace realizované dodavatelem nad ramec
smlouvy o zhotoveni Stavby;

spoluprace s koordinatorem BOZP pfi kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich pfedpisu;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby;

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky €. 200/1994 Sb., o zemémeéfFicstvi, ve znéni
pozdéjsich predpis);

hlaseni archeologickych nalezd v souladu s relevantnimi predpisy;

spoluprace s pracovniky dodavatele Stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola a ovéfovani uplnosti a vécné spravnosti mésicniho soupisu mnozstvi provedenych
praci a dodavek, je-li jej dodavatel Stavby povinen pfedkladat;

kontrola souladu postupu dodavatele dila a dila s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;
kontrola a ovéfovani dokon¢enych praci, zejména:

2.22.1 kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych stavebnich praci Stavby a ovéfovani
shody s ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a
dalSich zavaznych dokumentu pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi predpisy,
relevantnimi vefejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnhimi normami;

2.22.2 kontrola provadéni zkouSek na Stavbé&, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych
postupu, platnych pravnich predpisli, kontrola provadéni technickych zkousek
provadénych opravnénymi subjekty a kontrola vysledkd zkou$ek;

2.22.3 kontrola prub&hu zkouSek technologickych zafizeni provadénych dodavatelem
Stavby;

2.22.4 ucast pfi provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);
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2.22.8
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sledovani veSkerych predepsanych a dohodnutych zkou$Sek materialt, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl a dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

kontrola téch ¢&asti konstrukci, dodavek a montazi materialt, vyrobku
a technologickych postupu, které budou pfi dalSim postupu stavebnich praci zakryty
nebo se stanou nepfistupnym, v€etné zajisténi fotodokumentace i;

zavérecné kontroly dokonéené Stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné
stanoveni terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd do predani a prevzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Poskytovatel je povinen zajistit
osobni ucast odpovédného pracovnika pfi provadéni kontroly; zaznam o provedeni kontroly
a o jejim vysledku kontroly bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokol(l — formulara
uréenych pro stavbu, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace.

vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné po dobu 10 let a pribézné
pfedavani kopii €i originall dokumentace Objednateli dle jeho volby;

Cinnosti souvisejici s pfedanim a pfevzetim Stavby:

2241

2.24.2
2.24.3

pfiprava veskerych podkladll nezbytnych pro pfedani a prevzeti Stavby nebo jejich
¢asti ve spolupraci se dodavatelem Stavby a ovéfeni jejich Uplnosti a vécné
spravnosti;

ucast pfi pfedani a pfevzeti Stavby nebo jeji ¢asti;

pfiprava pfedavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se dodavatelem Stavby;

kontrola zaméfeni skuteného provedeni Stavby;

predani vesSkerych podkladl pro zavérec¢né vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem
neprodlené po jejim ukon&eni, jedna se zejména o:

2.26.1
2.26.2
2.26.3
2.26.4
2.26.5
2.26.6
2.26.7

popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni;

kopie v§ech proplacenych faktur;

original kolaudac¢niho souhlasu v pfipadé, Ze byl vydan;
original zapisu z pfevzeti praci, dodavek nebo sluzeb;
fotodokumentace z priibéhu celé stavby;

kopie veSkerych zapist z pravidelnych kontrolnich dn(; a

pfipadné dalSi pfilohy vCetné jejich seznamu

2.27 vypracovani zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napf. pro kolaudaci
stavby) a jeji podani na pfisludny stavebni ufad v zastoupeni Objednatele.

2.28 kontrola uplnosti a vécné spravnosti doklad(l obdrzenych od dodavatele Stavby v souvislosti
s dokon¢enim Stavby, vCetné zajisténi jejich pfipadné opravy €i doplnéni a odevzdani
Objednateli v kompletnim stavu;
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2.30

2.31
2.32
2.33
2.34

2.35
2.36
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kontrola Uplnosti a vécné spravnosti a ovéreni dokladt pro koneé¢né vyucétovani stavebnich
praci, které dolozi dodavatel Stavby k pfedani a pfevzeti dokonené Stavby;

kontrola Uplnosti a vécné spravnosti veSkerych dokladu, které dolozi dodavatel Stavby pro
jednani o uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k pfislusnému ufadu;

pFiprava podkladu pro hodnoceni Stavby a €erpani financnich prostredku;
ucast na fizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona a koordinace procesu;
kontrola vyklizeni stavenisté dodavatelem Stavby.

prebirani dokumentu predkladanych Dodavatelem Stavby (technologické postupy, technické
listy k pouzitym materialim apod.).

kontrola jednotlivych technologickych krokl zakryvanych vrstev a konstrukci.

O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle ¢l. 2 Prilohy &. 1 Smlouvy bude Poskytovatel mési¢né
podavat Objednateli podrobnou, Uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za
uplynuly kalendaini mésic musi byt Objednateli doru¢ena do patého (5) dne nasledujiciho
kalendarniho mésice. A dale priibéznou tydenni zpravu, stru¢né postihujici zejména zasadni
skute€nosti o pribéhu vystavby a dodrzovani harmonogramu praci dodavatele stavby. Tato
musi byt Objednateli doru¢ena do posledniho pracovniho dne tydne.

CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETi STAVBY

Po pfedani a pifevzeti Stavby budou Pfikaznikem provadény nasledujici €innosti:

3.1

3.2

3.3

3.4

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti Stavby a pfi fizeni o
uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona;

kontrola Stavby za ucelem odhaleni pfipadnych skrytych vad, pfiprava pokladl pro jejich
reklamaci a kontrola jejich odstrafiovani;

Tyto &innosti bude Poskytovatel provadét vyluéné na zakladé pozadavkl Objednatele a
v dohodnutém rozsahu.

Budou-li v kalendainim mésici ¢innosti dle tohoto ¢&l. 3 Pfilohy €. 1 Smlouvy provadény, pfeda
Poskytovatel Objednateli nejpozdéji do péti (5) dnd po uplynuti tohoto kalendarniho mésice
k odsouhlaseni podrobny rozpis provedenych €innosti za uplynuly kalendafni mésic, ktery
bude obsahovat minimalné: pfehled Ukon(, které Poskytovatel vramci provadéni
uvedenych c¢innosti za uplynuly kalendaini mésic proved|, spolu s uvedenim datace
jednotlivych ukond, ¢asové narocnosti jednotlivych ukonl a jmen konkrétnich osob, které
jednotlivé ukony provedly. Objednatel je povinen se k pfedloZzenému rozpisu provedenych
¢innosti vyjadfit do péti (5) dnu od jeho doru€eni s uvedenim, zda jej schvaluje &i nikoliv, a
v pfipadé jeho neschvaleni s uvedenim oddvodnéni.
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Priloha €. 2 — Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

Poskytovatel jakoZto koordinatora BOZP bude provadét nasledujici €innosti:

CINNOST POSKYTOVATELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP

1.

10.

11.

12.

13.

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(Plan BOZP*), zejména zabezpeceni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a
provoznich podminkach, idaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbé vyskytnout.

Vypracovani nebo aktualizace prehledu pravnich predpist ke Stavbé a informace o rizicich,
které se mohou na Stavbé vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavby
Z pohledu zaijisténi plnéni povinnosti spojenych s bezpec€nosti a ochranou zdravi pfi praci
dodavatelem, Objednatelem a dalSimi osobami, projednani potfeby pfipadnych uprav
s Objednatelem, Pfikaznikem a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporuc€eni projektantovi Stavby ohledné pozadavk( na zajisténi
bezpecCnosti prace, specificka opatfeni, technologické postupy s navrhy na zajisténi BOZP;

Vypracovani a zaslani Oznameni o zahjeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni seznameni dodavateld Stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s riziky
a opatfenimi k jejich eliminaci.
Zpracovani, pfedani, Uprava a aktualizace Planu BOZP a plsobeni na jeho dodrzovani.

Prabézna a pravidelna kontrola, zda Objednatel, zda dodavatelé Stavby a projektanti Stavby
v souvislosti se Stavbou zajistuji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni Upravy
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, navrzeni zplsob( odstranéni zjisténych
nedostatkd, a kontrola jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vSech dotéenych dodavateld Stavby o bezpelnostnich a
zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o pfislusnych
opatfenich k minimalizaci rizik.

Upozornovani dodavatele Stavby prokazatelnym zplsobem na nedostatky v uplatfovani
pozadavkl na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavbé, vyzadovani zjednani
napravy a k tomu navrhovani pfiméfenych technickych a organizacnich opatfeni.

Oznamovani nedostatkd v uplatiiovani pozadavku na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
Objednateli, nebyla-li dodavatelem Stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani
napravy.

Sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyZzadovani jejich plnéni na dodavateli Stavby. V pfipadé opakovani stejnych nedostatku
navrhovani uplatnéni sankénich opatfeni.

Ugast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani termind kontrolnich dnu
k problematice BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti dodavatelll stavebnich
praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na
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Stavbé a dosazenych vysledku.

14.Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavku v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajiStovanych dodavateli Stavby a vedeni
pFislusnych zaznamu.

15.Kontrola dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni Cinnosti a
postupem praci podle realizaéni dokumentace.

16.Provadéni dalSi Cinnosti, které jsou Poskytovateli jakozto koordinatorovi BOZP ulozeny
obecné zavaznymi pfedpisy v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti koordinatora BOZP.

O vykonu a vysledcich &innosti koordinatora BOZP dle Pfilohy €. 2 Smlouvy bude Dodavatel
mésicné podavat Objednateli podrobnou, uUplnou a pravdivou pisemnou zpravu; Poskytovatel
zaznamena za kazdy tyden Cinnosti, které v misté plnéni probihaly ve vykazu ¢innosti, ktery bude
pfilohou pisemné zpravy; pisemna zprava za uplynuly kalendarni mésic musi byt Objednateli
dorucena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendafniho mésice.
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Priloha €. 3 — Predpokladany harmonogram realizace stavby

1. Harmonogram realizace stavby bude znam az po vysoutézeni dodavatele stavby.
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