
 

SMLOUVA O DÍLO 

na provedení stavby „Stavební úpravy – střecha objektu ZZS Kladno (havarijní stav)“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Občanský zákoník“) 

 
(„Smlouva“) 

mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. 

se sídlem:   Vančurova 1544, 272 01 Kladno 

IČO:    75030926 

zastoupenou:  MUDr. Pavel Rusý, ředitel 

bankovní spojení:  6522192/0600   

kontaktní údaje:  podatelna@zachranka.cz  

(„Objednatel“) 

a 

2. W.H.A. system spol. s r.o. 

se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk   

IČO: 61945251  

zastoupený: Radek Sedláček 

bankovní spojení:  2000771453/2010 

kontaktní údaje:  

zápis v obchodním rejstříku vedeném KOS v Ostravě, sp. zn. C12700 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“) 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Stavební úpravy – střecha objektu ZZS Kladno (havarijní stav)“ („Veřejná zakázka“) 
realizovanou  v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů („ZZVZ“), tj. mimo režim ZZVZ. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací za účelem opravy střechy objektu 
výjezdové základny a ředitelství v Kladně na adrese Vančurova 1544, 272 01 Kladno („Dílo“). 
Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v čl. II. této 
Smlouvy. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této Smlouvy 
na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli 
cenu Díla v souladu s čl. V této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu 
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s touto Smlouvou, a Dílo převzít. 

1.4 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného 
zhotovitele. 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými 
Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména 
s projektovou dokumentací Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – havarijní 
oprava ploché střechy ZZS SČK Kladno zhotovenou projektantem – DPU REVIT s.r.o., Běchovická 
701/26, 100 00, Praha 10 Strašnice  („Projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy, a dále že se důkladně seznámil se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle 
této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu 
výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě. 

1.6 S ohledem na zásady odpovědného zadávání Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 

pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané v této Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle této 

Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 

konkrétní plnění. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 

2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy, 
v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Stavební úpravy – střecha objektu ZZS Kladno (havarijní stav)“ platnými a účinnými obecně 
závaznými právními předpisy České republiky a podle podmínek uvedených ve stavebním 
povolení a územním rozhodnutí a jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní 
správy a samosprávy. Dílo bude prováděno za podmínek dalších níže uvedených závazných 
podkladů k provádění Díla, které budou vykládány v následujícím pořadí podle priorit: 

• tato Smlouva včetně všech jejích příloh; 

• zadávací podmínky Objednatele k Veřejné zakázce; 

• související rozhodnutí/povolení orgánů státní správy a samosprávy;  

• výkaz výměr; 

• projektová dokumentace; 

• případně jakékoliv další rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných ve Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převzít a 
zaplatit cenu Díla. 

2.3 Dílo zahrnuje provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb a dalších výkonů, které jsou 
nezbytné k provedení Díla v souladu se Smlouvou a pro splnění všech povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy. 

2.4 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou následující činnosti: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 



 
 
 

 
3 

a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné 

podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, a to včetně 

editovatelného formátu DWG, DXF;  

b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

dokumentační a fyzické zjištění a vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení 

po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům, provozovatelům nebo vlastníkům sítí 

písemným dokladem; 

c) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, měření spotřeby 

a úhrada těchto médií, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních 

staveništních přípojek; 

d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu 

odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště; 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla;  

f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;  

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku; 

h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

k) provedení přejímky Díla; 

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče 

o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;  

m) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací; 

n) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 

náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. 

2.5 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel 
až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a 
nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2.6 Místem plnění Smlouvy je budova Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p.o. 
Vančurova 1544, 272 01 Kladno. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.  

2.7 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
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stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je vymezeno 
v Příloze č. 2 této Smlouvy a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu. 

2.8 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

 

III. ZMĚNY 

3.1 Za změnu se považuje: 

a) změna množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě, 

b) změna kvality nebo jiných vlastností některé položky prací, 

c) změna v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části Díla, 

d) vypuštění některých prací, 

e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, nebo 

f) změna v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla. 

3.2 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá 
písemný pokyn k provedení změny. 

3.3 Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny kdykoli před dokončením Díla, a to formou 
(a) pokynu k provedení změny, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení změny 
Zhotovitelem. Objednatel potvrdí provedení změny v souladu s návrhem provedení změny 
Zhotovitele vystavením pokynu k provedení změny. Zároveň je i sám Zhotovitel kdykoliv oprávněn 
předložit návrh provedení změny. 

3.4 Do čtyř (4) dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení změny předloží Zhotovitel 
Objednateli návrh provedení změny doplněný podle povahy případu příslušnou prováděcí 
dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením vysvětlení), že není 
proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. 
Po obdržení návrhu provedení změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí svůj 
záměr provést změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné 
změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno 
nebo bude obsahovat vady. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení změny prokazatelně dobu 
delší než 4 dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli. 

3.5 Návrh provedení změny bude obsahovat následující údaje: 

a) popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení, 

b) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy a 
ocenění položek změny postupem dle článku 5.6 této Smlouvy. Pokud je některý z údajů v 
návrhu provedení změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli 
bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu 
předložit opravený a doplněný návrh provedení změny. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY 

4.1 Dílo specifikované v čl. II této Smlouvy zahájí Zhotovitel bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli do 6 týdnů od zahájení prací. Dřívější plnění 
díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran. 

4.2 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy. 

4.3 Předání a převzetí staveniště proběhne do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy. Zahájení 
Díla proběhne ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou 
součinnost při předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném 
v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran. Staveniště bude Zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran. 

4.4 Protokolární předání Díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy Zhotovitele 
k převzetí Díla Objednatelem. 

4.5 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, 
je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, 
ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

4.6 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen v rozsahu stanoveným Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu 
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 
opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených 
opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. 

 

V. CENA DÍLA 

5.1  Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou 
Zhotovitele ve výši: 

Celková cena bez DPH:   3.083.000,0 Kč 

Výše DPH (sazba 21 %):     647.430,0 Kč 

Celková cena včetně DPH:  3.730.430,0 Kč 

5.2 Cenová kalkulace – oceněný výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást 
této Smlouvy jako její Příloha č. 2. Cena Díla bude hrazena pouze v rozsahu skutečně realizovaných 
prací. 

5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této 
Smlouvy. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace 
ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 

5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je 
řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny 
jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné, včetně 
vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a také veškerých 
ostatních nákladů souvisejících s realizací Díla a plněním zadávacích podmínek. 

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5.6 V případě dodatečných prací ve smyslu čl. III. této Smlouvy ocení Zhotovitel veškeré činnosti 
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ve výkazu výměr dle jednotkově uvedených cen ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy. Kde nebude možné aplikovat předešlý způsob ocenění těchto činností, bude ocenění 
dodatečných činností probíhat na základě individuálních kalkulací Zhotovitele dle položek 
katalogů popisů a směrných cen, které vydává ÚRS CZ a.s. (IČO 47115645), vynásobených 
koeficientem poměru nabídkové ceny Zhotovitele k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto 
kalkulace budou následně podléhat schválení Objednatele. 

5.7 Celková cena díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci 
nebudou postupem ve smyslu čl. III. této Smlouvy Objednatelem vyžadovány (méněpráce), a tedy 
nebudou provedeny. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách. 

6.3 Úhrada ceny Díla bude provedena na základě faktury – daňového dokladu. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise 
o předání a převzetí Díla. Přílohou faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací (ve 
formátu *.pdf a *.xls), včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr, odsouhlasený 
Objednatelem. K tomu je oprávněn i TD. 

6.4 Dodatečné práce ve smyslu čl. III. této Smlouvy budou účtovány samostatnou fakturou – daňovým 
dokladem. 

6.5 Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Součástí faktury 
bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem (jeho oprávněným 
zástupcem).  

6.6 Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance. 

6.7 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle čl. V. této Smlouvy. 

6.8 Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, 
pokud bude tento formát v souladu s evropským standardem elektronické faktury, který je 
stanoven prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění 
odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU. 

 

 

VII. STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel odevzdá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními 
stranami. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí Zhotovitel jako součást díla. 

7.2 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatelem předána potřebná pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně 
závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné 
a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
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ochrany apod.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 

7.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak, přičemž 
si Zhotovitel zajišťuje vlastní sociální zařízení. 

7.6 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 
za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán 
písemný protokol. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 
než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 
vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených 
poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na 
staveništi Zhotovitel vyžaduje. 

7.9 Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam pracovníků přítomných na staveništi. 

7.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje Zhotovitel, který také 
odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv 
druhu.  

7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení 
staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot 
a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně díla. 

7.12 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy 
a v dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě 
písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 3 
této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci Zadávacího řízení, jen z vážných objektivních důvodů a ve výjimečných 
případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 
disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel případně 
prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí 
obdobně i pro osobu stavbyvedoucího dle článku 8.5 této Smlouvy. 

8.3 V případě porušení povinnosti dle předchozího článku 8.2 je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na 
staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený 
Objednatelem. 

8.4 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
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prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám. 

8.5 Stavbyvedoucím díla ve smyslu § 134 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ing. Martin Černohous. 
Stavbyvedoucí se bude na realizaci díla osobně podílet a bude po celou dobu jeho realizace 
disponovat příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou 
přítomnost stavbyvedoucího.  

8.7 Technický dozor Objednatele („TD“) provádí společnost EASY CPM s.r.o. stavební technik 
Objednatele. 

8.8 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. 

8.9 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele 
nebo TD přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době. 

8.10 TD je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních 
podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. 
O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku 
a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně 
veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady 
ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této 
Smlouvy. 

8.11 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má 
se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. 

8.12 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku 
Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u 
Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla. 

8.13 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TD 
či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další 
zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se 
účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních 
a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla 
na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele 
poskytovat řádnou součinnost. 

8.14 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však 
jednou za 7 dní, TD. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou 
v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TD s požadavkem, aby svolal mimořádný 
kontrolní den. TD v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin 
od obdržení takového požadavku. 

8.15 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TD. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však 
sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele 
učiněného nejméně 2 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni 



 
 
 

 
9 

předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele 
ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady 
Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně 
provedeny. 

8.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená 
k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady Díla. 

8.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně 
závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

8.20 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými a účinnými obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci díla budou podílet 
pracovníci poddodavatelů. 

8.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi; 

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 

poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem 

BOZP vyzván; 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen; 

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o organizaci stavebních prací a jeho 

změnách; 

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace Díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, 

poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení díla podílet, 

a o změnách těchto pracovníků; 
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h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP. 

8.22 Objednatel je oprávněn určit Zhotoviteli na území místa plnění příjezdové cesty ke staveništi 
a způsob využití jednotlivých komunikací. Při nerespektování takových příkazů Objednatele je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení 
takového příkazu a dále je Zhotovitel povinen uhradit případnou škodu, která tímto vznikla.  

8.23 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy 
apod. poškozené v důsledku stavební činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před odevzdáním díla 
Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými. 

 

IX. PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dní před termínem dokončení Díla 
Objednatele k předání a převzetí Díla. Protokolárního předání a převzetí Díla se bude rovněž 
účastnit TD, případně též autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn, nikoliv však 
povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zhotovitel má však 
i v tomto případně povinnost oznámené drobné vady a nedodělky odstranit postupem dle článku 
X. této Smlouvy. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními stranami dle 
obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden 
obdrží Zhotovitel.  

9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník; 

b) atesty použitých materiálů; 

c) doklady o provedených zkouškách;  

d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí; 

e) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li potřeba; 

f) prohlášení o shodě; 

g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení); 

h) podmínky provozování Díla;  

i) záruční listy. 

9.3 Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá Zhotovitel v originálech, 
s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Doba, kterou poskytne Zhotovitel 
Objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části jsou minimálně 3 pracovní dny. V případě 
předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve Objednatel Zhotovitele k jejímu doplnění a 
vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, 
kterou Zhotovitel poskytne zástupci Objednatele ke kontrole předávané části Díla a zpracování 
soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny. 

9.4 Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou Smluvních 
stran. 
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X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne 
protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu 
na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna 
nejpozději do konce záruční doby. 

10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, 
příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 
Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 
provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. 
V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem 
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla. 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 
termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu 
v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na 
náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce 
jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 
o předání a převzetí opravy. 

 

 

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí Díla. 

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. 

11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v 
minimální výši 5.000.000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených 
Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro 
něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání 
Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 
5 pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou 
smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení 
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o řádné platbě pojistného. Zhotovitel se rovněž zavazuje předložit platnou pojistnou smlouvu 
a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu 
provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo 
obnovována. 

 

XII. SANKCE 

12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy a v případě prodlení s předáním 
Díla zaviněného Zhotovitelem je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 
reklamovaných v období záruční doby dle článku X. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.  

12.3 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý případ takového porušení. Stejnou smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat 
řádnou součinnost při plnění této Smlouvy. 

12.4 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ 
nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý 
den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, 
porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na stavbě/staveništi bude poznamenán Objednatelem 
(oprávněným zástupcem) formou zápisu ve stavebním deníku. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny Díla v Kč 
bez DPH za každý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám dle této Smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti 
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od 
požádání dle čl. 11.4 této Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu 
realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle čl. 11.4 této Smlouvy. 

12.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o 
smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná 
Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 
pokuty. 

12.7 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním. 

12.8 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 
nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

12.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu 
s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

 



 
 
 

 
13 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. 
Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní 
stranou. 

13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména: 

a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při 

provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem; 

b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů; 

c) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.; 

e) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele 

bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem; 

f) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití 

poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele; 

g) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů 

bez předchozího souhlasu Objednatele. 

13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní 
straně. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc). 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

13.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, povinnosti Smluvní 
strany mají následující povinnosti: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 

je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení; 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – 

daňový doklad; 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní 

strany nedohodnou jinak; 

d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do 10 

pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla; 

e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 pracovních dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, 

a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními 

stranami; 
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f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu 

jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad 

právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 

XIV. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

14.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této 
Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv 
(i nepodstatnými) odchylkami či dodatky. 

14.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením 
Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující 
účinky. 

14.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.  

14.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které 
stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran. 

14.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny 
komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují 
aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku. 

14.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost 
Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu 
ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část 
Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v čl. VIII. této Smlouvy.  

14.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci 
ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

14.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej). 

14.11 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky 
převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatele 
převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.  

14.12 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) 
Občanského zákoníku.  

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem 
či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých 
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

15.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními 
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stranami. 

15.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. 

15.4 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena Zhotoviteli. 

15.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla je Zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne 
ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil 
a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy třetí osobě. 

15.7 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou 
ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní 
strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy 
platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu 
neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. 

15.8 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
má se za to, že písemnost byla doručena. 

15.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany 
se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto 
Smlouvu, se uplatní příslušná a v čl. XIV. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského 
zákoníku. 

15.10 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou 
vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající 
z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností 
vyřešen příslušnými soudy České republiky.  

15.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

15.12 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto 
případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, 
že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití 
prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného 
vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele 
informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své 
poddodavatele. 

15.13 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) 
dnů ode dne podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne 
podpisu Smlouvy, které provede Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění 
osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto 
zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
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dalších podmínek. 

15.14 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení 
Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně 
doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy 
Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje 
za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli 
poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou 
doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně. 

15.15 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

15.16 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

15.17 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy. 

15.18 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 26.8.2021 č. 
usnesení 083-32/2021/RK 

15.19 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr; 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů. 

 

Za Objednatele: 
 
V Kladně dne  
 
 
 
 
__________________________________ 
MUDr. Pavel Rusý 
ředitel 

 Za Zhotovitele: 
 

 
 
 
 
 

__ 
Radek Sedláček 
jednatel 
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