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uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti TDS“) a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle Zákona o BOZP (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) Dodavatelem pro Objednatele v souvislosti s přípravou a realizací stavby Práce TDS a BOZP na akci „Zastřešení objektu a zajištění zdiva severního křídla jádra tvrze v Hradeníně“ (dále jen „Stavba“), a tím zajištění řádné přípravy, průběhu a dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její realizace, a dále zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby. 
1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s výkonem činnosti TDS a výkonem činnosti koordinátora BOZP dodavatelem pro objednatele.
1.2 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, vlastním jménem za podmínek této smlouvy poskytnout objednateli službu spočívající ve výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP. Rozsah výkonu činnosti TDS, který je předmětem této smlouvy, je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP, který je předmětem této smlouvy, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud je k řádné realizaci výkonu činnosti TDS nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP zapotřebí provedení dalších činností ve smlouvě výslovně neuvedených, o jejichž potřebě však dodavatel měl a mohl vědět na základě svých odborných a technických znalostí a zkušeností, považují se tyto dodávky či služby za součást předmětu smlouvy. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na změnu výše odměny.
1.3 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit dodavateli za poskytování plnění dle této smlouvy odměnu ve výši a za podmínek ujednaných v této smlouvě a poskytnout dodavateli za podmínek této smlouvy nezbytnou součinnost. 

II. Doba a místo plnění předmětu smlouvy

2.1 Plnění předmětu podle této smlouvy bude probíhat následovně:
zahájení činnosti







1. 3. 2022
ukončení činnosti







30. 09. 2022
2.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván až do okamžiku provedení stavby, tj. dokončení a předání díla.
2.3 Místem plnění dle této smlouvy je prostor staveniště stavby Hradenín čp. 13, p.č. 8/1, katastrální území Plaňany případně jiné místo, je-li to nezbytné pro řádný výkon činnosti TDS nebo činnosti koordinátora BOZP. Místem předání jakýchkoliv písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak. 

III. Odměna a platební podmínky

3.1
Cena obsahuje všechny nutné náklady, spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této smlouvy, nikoli však cestovné mimo Středočeský kraj, eventuelně náklady za ubytování. O těchto nákladech je příkazník povinen předem informovat příkazce a vyžádat si jeho souhlas. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaložil při plnění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu. 
3.2
Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce, spojené s případným vyžádáním příslušnými dotčenými stranami.
3.3
Za výkon činností TDS a BOZP bude odměna fakturována měsíčně dle odsouhlaseného počtu hodin příkazcem, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního měsíce

3.4
Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která byla na základě cenové nabídky stanovena ve výši [DOPLNIT] Kč bez DPH/hod s předpokládaným rozsahem 200 hodin v dané době plnění:

Cena bez DPH

 
  
[DOPLNIT] Kč

DPH       

 

[DOPLNIT] Kč

Cena celkem včetně DPH 

[DOPLNIT] Kč


3.5
Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doručení příkazci.

IV. Plná moc

Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činnosti uvedené v rozsahu čl. I. této smlouvy jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při jednáních se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil příkazníka plnou mocí. Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy.

V. Povinnosti příkazníka

Činnosti před zahájením realizace stavebních prací

Před zahájením realizace stavebních prací budou prováděny následující činnosti:
5.1 Součinnost a kontrola postupu prací dodavatele aktualizace původní projektové dokumentace, kontrola úplnosti, věcné správnosti, technické a technologické správnosti, souladu se smlouvou o zhotovení projektové dokumentace stavby, pokyny objednatele, relevantními právními předpisy, zejména s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a relevantními veřejnoprávními akty, veškeré projektové dokumentace stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby) a všech dalších podkladů pro realizaci stavby vypracovaných před zahájením realizace stavebních prací; výsledkem provedené kontroly budou písemné připomínky, které je dodavatel povinen objednateli a dodavateli aktualizaci projektové dokumentace - doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené objednatelem;
5.2 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou dodavateli stavby; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je dodavatel povinen objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené objednatelem;
5.3 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací atd.);
5.4 předběžné projednání zajištění odběru potřebných energií a médií pro Stavbu a zajištění odkanalizování staveništního zařízení se správci sítí; dodavateli Stavby bude výsledek předběžného projednání sdělen při předání a převzetí staveniště;
5.5 zastupování objednatele při předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby; o předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol, který bude, vyjma náležitostí uvedených ve smlouvě o zhotovení Stavby a náležitostí, které jsou dle odborných a technických znalostí a zkušeností dodavatele, vhodné, obsahovat alespoň:
5.6
 stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště;
5.7 potvrzení o převzetí vytyčovacího protokolu dodavatelem stavby;
5.8 
stanovení odpovědného pracovníka dodavatele stavby, který před zahájením zemních prací ověří na staveništi inženýrské sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek a stanoví opatření k zajištění bezpečnosti práce;
5.9 
upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem a způsob jejich ochrany; astanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů a určení způsobu napojení staveniště na veřejnou komunikaci;
5.10 
zajištění úplnosti a věcné správnosti protokolu o předání a převzetí staveniště.

Činnosti v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného předání a převzetí Stavby a kolaudačního řízení

V průběhu realizace stavebních prací na stavbě až do řádného předání a převzetí stavby a kolaudačního řízení budou prováděny následující činnosti:

1. průběžná kontrola a ověřování technických postupů provádění stavebních prací;
2. kvality prováděných stavebních prací;
3. souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací stavby;
4. souladu prováděných stavebních prací s relevantními veřejnoprávními akty, zejména stavebním povolením stavby;
5. souladu prováděných stavebních prací se smlouvou o zhotovení stavby;
6. souladu prováděných stavebních prací s relevantními právními předpisy a technickými a kvalitativními normami;
7. dodržování kontrolního a zkušebního plánu dodavatele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek;
8. kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení a jejich souladu s relevantními normami a dokumenty;
9. dodržování dohodnutého časového plánu (harmonogramu) provádění stavebních prací;
10. vedení stavebního a montážního deníku; dodavatel bude zároveň potvrzovat správnost zápisů a vyjadřovat se v něm k dle jeho odborných a technických znalostí a zkušeností významným skutečnostem;
11. stavební připravenosti mezi poddodavateli dodavatele stavby;
12. řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; a řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku objednatele; účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;

kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a dodavatele stavby, podle které se stavba realizuje;
13. svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů minimálně jednou za 14 dní za účasti dodavatele stavby; vyhotovování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů objednatele; zápis kontrolního dne do stavebního deníku; 
14. kontrola správnosti a úplnosti dodavatelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při provádění stavby, z odborných znalostí dodavatele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění; zajištění včasného předložení tohoto soupisu objednateli k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě, spolu s připomínkami dodavatele v písemné či emailové formě; změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení;
15. finanční kontrola spočívající v: kontrole věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jimiž jsou účtovány stavební práce na stavbě; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je dodavatel povinen objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí oceňovacích podkladů a faktury, stanovené objednatelem; 
16. kontrola navržených cen za dodatečné práce realizované dodavatelem nad rámec smlouvy o zhotovení stavby;
17. spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

18. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;

30. spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

31. kontrola a ověřování úplnosti a věcné správnosti měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek, je-li jej dodavatel stavby povinen předkládat;

32. kontrola souladu postupu dodavatele díla;

33. kontrola a ověřování dokončených prací, zejména:

34. kontrola a ověřování kvality dokončených stavebních prací stavby a ověřování shody s ustanoveními projektové dokumentace, smlouvy o zhotovení stavby a dalších závazných dokumentů pro realizaci stavby, a s platnými právními předpisy, relevantními veřejnoprávními akty a technickými a kvalitativními normami;

35. kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů, kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků zkoušek;

36. kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných dodavatelem stavby;

37. účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.);

38. sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

39. kontrola těch částí konstrukcí, dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou při dalším postupu stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupným, včetně zajištění fotodokumentace i;

40. závěrečné kontroly dokončené Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

40.
kontrola odstraňování vad a nedodělků do předání a převzetí stavby; Termín kontroly bude stanoven v souladu se smlouvou o dílo. Dodavatel je povinen zajistit osobní účast odpovědného pracovníka při provádění kontroly; záznam o provedení kontroly a o jejím výsledku kontroly bude zapsán do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace. 
41.
vedení podrobné dokumentace z kontrol, její archivace minimálně po dobu 10 let a průběžné předávání kopií či originálů dokumentace objednateli dle jeho volby;

42. činnosti související s předáním a převzetím stavby:
43. příprava veškerých podkladů nezbytných pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí ve spolupráci s dodavatelem stavby a ověření jejich úplnosti a věcné správnosti;

44. účast při předání a převzetí stavby nebo její části;
45. příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se dodavatelem stavby;
46. kontrola zaměření skutečného provedení stavby;
47. předání veškerých podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavební akce objednatelem neprodleně po jejím ukončení, jedná se zejména o:
48. popis průběhu akce a její vyhodnocení;
49. kopie všech proplacených faktur;
50. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl vydán;
51. originál zápisu z převzetí prací, dodávek nebo služeb;
52. fotodokumentace z průběhu celé stavby;
53. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů; a
54. případně další přílohy včetně jejich seznamu

55. kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od dodavatele stavby v souvislosti s dokončením stavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění a odevzdání objednateli v kompletním stavu;

56. kontrola úplnosti a věcné správnosti a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží dodavatel Stavby k předání a převzetí dokončené stavby;

57. kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých dokladů, které doloží dodavatel stavby pro jednání o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému úřadu;

58. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;

59. účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu;

60. kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavby.
Činnosti po předání a převzetí Stavby

Po předání a převzetí stavby budou dodavatelem prováděny následující činnosti:

1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona;
2. kontrola stavby za účelem odhalení případných skrytých vad, příprava pokladů pro jejich reklamaci a kontrola jejich odstraňování;
3. Tyto činnosti bude dodavatel provádět výlučně na základě požadavků objednatele a v dohodnutém rozsahu.
Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

Dodavatel jakožto koordinátor BOZP bude provádět následující činnosti:

4. Převzetí, kontrola a dopracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP“), zejména zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout.
5. Vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout a jeho poskytnutí objednateli
6. Revize projektové dokumentace a zadávací dokumentace pro zadání zhotovení stavby z pohledu zajištění plnění povinností spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci dodavatelem, objednatelem a dalšími osobami, projednání potřeby případných úprav s objednatelem, dodavatelem a projektantem;

7. Poskytování konzultací a doporučení projektantovi stavby ohledně požadavků na zajištění bezpečnosti práce, specifická opatření, technologické postupy s návrhy na zajištění BOZP;

8. Vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

9. Zabezpečení seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci.

10. Zpracování, předání, úprava a aktualizace Plánu BOZP a působení na jeho dodržování. 

11. Průběžná a pravidelná kontrola, zda objednatel, zda dodavatelé stavby a projektanti stavby v souvislosti se stavbou zajišťují plnění svých povinností plynoucí z právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, navržení způsobů odstranění zjištěných nedostatků, a kontrola jejich odstranění.   

12. Kontrola informovanosti u všech dotčených dodavatelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik.

13. Upozorňování dodavatele stavby prokazatelným způsobem na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadování zjednání nápravy a k tomu navrhování přiměřených technických a organizačních opatření.

14. Oznamování nedostatků v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví objednateli, nebyla-li dodavatelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

15. Sledování realizace nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadování jejich plnění na dodavateli stavby. V případě opakování stejných nedostatků navrhování uplatnění sankčních opatření.

16. Účast na stanovených kontrolních dnech stavby a navrhování termínů kontrolních dnů k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávání součinnosti dodavatelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrola vedení dokumentace BOZP na stavbě a dosažených výsledků.
17. Výkon a koordinace kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných dodavateli stavby a vedení příslušných záznamů.
18. Kontrola dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace.

19. Provádění další činností, které jsou dodavateli jakožto koordinátorovi BOZP uloženy obecně závaznými předpisy v souvislosti s výkonem jeho činnosti koordinátora BOZP. 
VI. Pojištění
6.1 Dodavatel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy mít sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti zahrnující též odpovědnost za škodu způsobenou porušením této smlouvy v plném rozsahu a odpovědnost za vady dle § 2630 odst. 1. písm. c) o. z. s minimální výší pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Toto pojištění je dodavatel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení doba trvání závazku z této smlouvy končí uplynutím pěti (5) let ode dne provedení stavby.  

6.2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů dodavatele, případně je dodavatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich účasti při plnění předmětu této Smlouvy. 

6.3 Doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozích odstavců je dodavatel povinen předložit před podpisem této smlouvy a dále vždy do pěti (5) dnů od obdržení žádosti objednatele o prokázání pojištění.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1
Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7.2
Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dle ustanovení § 2440 občanského zákoníku.

7.3
Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka dle ustanovení § 2443 občanského zákoníku.
7.4
Tato příkazní smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyku a každá se smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

7.5
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

7.6
Příkazník v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje příkazci  souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.

7.7
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner příkazce. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner příkazce do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner příkazce nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

7.8
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou schváleny oběma smluvními stranami.

7.9
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
V Kolíně dne






V                                      dne
……………………………






………………………………..
Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel
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