
 

1 

 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13. 2. 2020 na projektové práce staveb 
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

mezi 

objednatelem:                         Středočeský kraj 
se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  

                                                a veřejných zakázek   

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu                               4440009090/6000 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  

                                                 a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno 

IČ:  188 27 527   

DIČ: CZ18827527 

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 

 

2. SHB, akciová společnost 
Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČ:  253 24 365    

DIČ: CZ25324365 

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 

 

3. SATRA, spol. s r.o. 

Sídlo:  Pod pekárnami 878/2, Praha 9, 190 00 

IČ: 185 84 209 

DIČ: CZ18584209 

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 
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4. 4roads s.r.o. 

Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 

IČ:  063 27 354 

DIČ: CZ06327354 

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328 

 

zastoupeným: 4roads s.r.o., vedoucím společníkem Společnosti  
Sídlo: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 16200 

bankovní spojení:  ČSOB a.s.; č. ú.: 299300736/0300 

IČ: 063 27 354 

 DIČ: CZ06327354  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 
280328 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Prováděcí smlouvu (smlouvu) 
(č. smlouvy S-0799/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 2203-01) 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 

zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 

minitendr s názvem  
„„II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno““ - PD 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  
b) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, 

předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 
c) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. 

zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 
d) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy) 

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném 
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  

f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
smlouvy 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 
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g) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při 

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové 
kanalizace je tato součástí předmětu díla. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 255 000 Kč 

DPH: 53 550 Kč 

včetně DPH: 308 550 Kč 

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení 
bez DPH: 355 000 Kč 

DPH: 74 550 Kč 

včetně DPH: 429 550 Kč 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby 

bez DPH: 87 000 Kč 

DPH: 18 270 Kč 

včetně DPH: 105 270 Kč 

d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 90 000 Kč 

DPH: 18 900 Kč 

včetně DPH: 108 900 Kč 

e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 

 bez DPH: 105 000 Kč 

DPH: 22 050 Kč 

včetně DPH: 127 050 Kč 

f)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 
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bez DPH: 600 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

DPH: 126 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

včetně DPH: 726 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 

 

bez DPH: 946 000 Kč 

DPH: 198 660 Kč 

včetně DPH: 1 144 660 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je  

In

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

Koncept DUR – do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DUR – do 3 týdnů od zaslání připomínek objednatelem ke konceptu DÚR  
Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR  
Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR 

Čistopis DSP – do 3 týdnů od zaslání připomínek objednatelem ke konceptu DSP  
Podání žádosti o vydání SP s kompletní dokladovou částí – do 3 měsíců od vydání 
čistopisu DSP 

PDPS včetně soupisu prací – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP – případně na 
výzvu objednatele 

 

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.  
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Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Technickou specifikaci předmětu díla. 

3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě): 

 

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby 
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na 
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se 
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy byly v době před 
zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň 
také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.  

Resortní pravidla metodika Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury 

uveřejněné na webové prezentaci: 

- https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 

- www.pjpk.cz  

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem 

kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatele, 
Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této 
smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní 
a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne 
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V 

případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen 
smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, 
pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má 
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. 

 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/
http://www.pjpk.cz/
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Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Technická specifikace, 

Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny, 

Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti 
Středočeského kraje. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

  

V Praze  V Praze  

 

PODEPSÁN PODEPSÁN 

 

………………………………… ………………………………… 

                    Libor Lesák  Jméno: Ing. Jan Semerád 

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  Funkce: jednatel, Vedoucí společnosti 



Technická specifikace akce 

 

Název akce :   II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno 

Místo realizace akce : Kraj Středočeský, okres Benešov, cestmistrovství Votice 

 

Provozní staničení v km: 2,002 CMS: Votice  Zodpovídá: Stanislav Pohunek 

 

1. Současný stavební stav mostu: 
Stavební stav mostu ev. č. 111-003 je velmi špatný – VI.  Opěry jsou masivní s obkladem z masivního 
lomového kamene. Nosnou konstrukci mostu o jednom poli tvoří žlb deska se zabetonovanými 
ocelovými nosníky I profilu. Mostní podpěry jsou uvolněné a rozpraskané do hloubky cca 10 cm, 
v křídlech jsou rozvolněné a vypadlé kameny. Nosníky NK jsou odhalené a hloubkově korodované.  U 
většiny se projevuje plátková koroze. Odhalená je i příčná a podélná výztuž, která přerušená a do 
hloubky zkorodovaná. Beton říms je degradovaný, záchytné zařízení na mostě je zkorodované.  

 

2. Výčet požadovaných oprav 

Výměna celé mostní konstrukce včetně spodní stavby. Bude rovněž opraven přepad rybníka navazující 
na konstrukci mostu.  



Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro 
odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech 
dotčených a sousedících pozemků.  
 

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních 
komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1. 

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS.  

 

2. Náklady stavby jsou dány odhadem 

10 500,- tis. Kč bez DPH, tj 12 705,- tis vč DPH 21% 

 

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ:  

Specifikace rozhodujících stavebních objektů 

- most, včetně napojení navazující komunikace 

- DIO 

- přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti 

 

Inženýrská činnost bude zahrnovat komplexní majetkoprávní vypořádání (v souladu s metodikou KSÚS 
vč. Požadovaných smluv a dokumentů) a zajištění všech potřebných stanovisek pro vydání 
pravomocného ÚR a SP.  

Zajištění odvodnění komunikace, případně i výstavbou, či rekonstrukcí dešťové kanalizace, včetně 
příslušných povolení. 

Součástí díle je předběžný a podrobný GTP dle TP 76, včetně zpracování projektu GTP – předběžný, 
podrobný. 

 

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu 
projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení 
archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na 
základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté 
se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení 
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie 
věd ČR k provedení archeologického výzkumu. 

Součástí díla jsou i reprografické práce v požadovaných paré. 

 

 

5. Územně-technické podmínky: 



- oprava bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za 
úplné uzavírky 

 

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 
 - provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

 

 

 

Kontakt :  

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz 

Stanislav Pohunek, mostní technik - oblast Benešov, mobil 778 701 437, email: 

stanislav.pohunek@ksus.cz 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha  

 

Vypracoval: Stanislav Pohunek 

 
FOTODOKUMENTACE

mailto:miroslav.dostal@ksus.cz
mailto:stanislav.pohunek@ksus.cz


 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DÚR*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

10 500 000 2,429% 0,857% 3,381% 1,000% 0,829% 600

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x x x 90

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

270 900 131 250 367 500 136 500 92 400 67 500 1 066 050

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 255 000 90 000 355 000 105 000 87 000 54 000 946 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 94,13% 68,57% 96,60% 76,92% 94,16% 80,00% 88,74%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 
SP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

V Praze

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

„II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“ – PD  

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Jan Semerád
Digitálně podepsal Jan Semerád 

Datum: 2022.01.31 15:34:05 

+01'00'



žlutě ocení uchazeč
0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa

35 000,00

Předběžný GTP dle TP 76 40 000,00

Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační 
studie, Bilance zemin a ornice, 

Dendrologický průzkum, apod)
15 000,00

Průzkumy DÚR celkem 90 000,00   

 

DÚR
Průvodní zpráva 35 000,00

Výkresová část 95 000,00

Dokladová část 20 000,00

Reprografické práce 15 000,00

DÚR celkem 165 000,00

DUR celkem včetně průzkumů 255 000,00  

Průzkumy a podklady - DSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa - aktualizace 

10 000,00

Podrobný GTP dle TP 76 40 000,00

Doplňující průzkumy a aktualizace 
průzkumů z DUR 10 000,00

Průzkumy DSP celkem 60 000,00

DSP  

Průvodní zpráva 40 000,00

Souhrnné technické řešení 40 000,00

Stavební část 140 000,00  

DIO 35 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

15 000,00
 

BOZP 10 000,00   

Reprografické práce 15 000,00

DSP celkem 295 000,00

DSP celkem včetně průzkumů 355 000,00  

IČ-zajištění vydání ÚR   

projednání dokumentace 55 000,00  

majetkoprávní podklady 30 000,00  

podání žádosti bez poplatků 5 000,00  

IČ celkem 90 000,00

 

IČ-zajištění vydání SP   

projednání dokumentace 60 000,00   

majetkoprávní podklady a uzavření smluv 40 000,00  

podání žádosti bez poplatků 5 000,00

IČ celkem 105 000,00  

PDPS  

Technická zpráva 15 000,00  

Výkresová část 35 000,00  

ZTKP 10 000,00  

Soupis prací a rozpočet 20 000,00  

Reprografické práce 7 000,00

PDPS celkem 87 000,00

 

celkem bez DPH 892 000,00

V Praze

„II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce 
Líšno“ – PD  



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávího projednání - vedení aplikace MPP 0 0

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 20 12 000

Cena  AD celkem bez DPH 70 42 000

Celkem 90 54 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

30

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.  

20

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

21

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 15

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

20

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

65

celkem hodin 171

Kč/hod 600

Celkem Kč bez DPH 102 600

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V Praze

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

„II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“ – PD  

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

600



Příloha č. 3 

Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, 

v působnosti Středočeského kraje 
 

a) Po odsouhlasení záborového elaborátu akce objednatelem, zajistí zhotovitel vypracování 
geometrických plánů 

b) Návrh geometrických plánů nechá zhotovitel schválit místně příslušným katastrem nemovitostí 
c) Po odsouhlasení místně příslušným KN budou geometrické plány zhotovitelem vloženy do KN 

společně s přílohami 
i) Pravomocným ÚR a nebo pravomocným sloučeným povolením 

ii) Prohlášením investora, že stavba je veřejně prospěšná 

iii) Srovnávací sestavou potvrzující soulad mezi pozemky vyjmenovanými v ÚR a 
záborovým elaborátem z DSP 

d) Po zavkladování GP objednatel anebo zhotovitel, má-li to v soupisu prací, zajistí zpracování 
znaleckých posudků znaleckým ústavem/znalcem  

e) Po vyhotovení znaleckých posudků zpracuje zhotovitel dle vzorů kupní smlouvy a ostatní 
majetkové smlouvy. 

f) Po zpracování kupních smluv jsou tyto společně se zpracovaným materiálem do RK postoupeny 

Odboru majetku KÚ SK ke kontrole a procesnímu zajištění projednání v orgánech kraje (RK, 
ZK, majetková komise) 

g) Po odsouhlasení ZK jsou zhotovitelem provedeny finální kontroly kupních smluv. Zhotovitel 
současně požádá o provedení finanční kontroly Odbor majetku a přidělení čísla KSÚS systému 
Athéna paní Elišku Richtrovou (akce financované z finančních zdrojů Kraje)nebo Renatu 

Matějkovou (akce financované z finančních zdrojů SFDI). 
h) Po provedení finanční kontroly a přidělení ev. č. smlouvy je smlouva předána k podpisu řediteli 

KSÚS a poté zaslána k zajištění podpisu vlastníkovi pozemku, pozemků 

i) Po uzavření smlouvy provede zhotovitel kontrolu, že smlouva obsahuje bankovní spojení na 
prodávajícího a jedno pare kupní smlouvy předá neprodleně na Odbor majetku KÚ SK. 

Zhotovitel vyhotoví návrh na vklad do KN, přičemž v tomto návrhu bude uvedena kontaktní 
datová schránka kraje, KSÚS a zhotovitele. Návrh na vklad musí obsahovat informaci, že KSÚS 
je oprávněna hospodařit s pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále zhotovitel 

zkontroluje, zda smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv. Pokud ano, zajistí, před 
podáním návrhu na vklad u KSÚS její zveřejnění v registru. 

V případě, že v průběhu procesu zajišťování podpisu smluv dojde k jejich úpravě, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti informovat Odbor majetku KÚ SK a objednatele (pí. Matějkovou a 

pí Richtrovou) 
j) Poté podá zhotovitel návrh na vklad, jehož přílohou bude i doklad o zveřejnění smlouvy 

v registru smluv (pokud podléhá zveřejnění).  Náklady spojené s návrhem na vklad jsou hrazeny 
přefakturací objednatelem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu řádného uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

k) Po podání návrhu na vklad a vyznačení plomby je tento stav nahlášen Odboru majetku a 

hospodářské správy KÚ SK (pí Paulová). 
l) Po provedení vkladu zašle zhotovitel informativní e-mail objednateli (KSÚS) o provedení 

vkladu, součástí bude zaslaná kupní smlouva (PDF), informace o provedení vkladu popř. čestné 
prohlášení vlastníka o vlastnictví bankovního účtu včetně čísla tohoto účtu a vyplněné tabulky 
dle vzoru který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu 

m) KSÚS zajistí procesní úhradu financí za výkup buď z rozpočtu KSÚS nebo SK 



Příloha č. 3 

n) Po dokončení celé majetkoprávní přípravy a výkonu IČ předá zhotovitel celou složku 
inženýringu protokolárně objednateli v šanonu a to včetně majetkových smluv v originále a 

jednom pare. Zhotovitel je povinen pravidelně (jednou měsíčně) informovat KSÚS (pí. 
Poupětovou / pí. Matějkovou) o stavu uzavřených smluv a to z důvodu jejich evidence. 

 

Příloha č.1: vzor evidenční tabulky excel 

číslo 
smlouvy 

GINIS 

jméno a 
příjmení 

prodávajícího 

číslo 
vkladu sp. 

zn. 

datum 

založení 
řízení na 
katastru 

nem. 

datum 

provedení 
vkladu 

datum žádosti 
KSÚS o 

zaplacení 
(vyplní KSÚS) 

datum zaplacení 
kupní smlouvy 

Krajem (vyplní KU) 

 


