
             

 

SMLOUVA O DÍLO  

 

číslo objednatele: č. 35/00873624/0200 

                   číslo dodavatele: 01/2022   
 
 

„HAVARIJNÍ STAV STOUPAČEK V DOZP A DS - STAVEBNÍ PRÁCE“ 
 

  Smluvní strany 

 
Objednatel:  Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb  

 

Sídlo:   Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice    

Zastoupený:  PhDr. Janou Pilnou, PhD. - ředitelkou  

IČ:    00873624  

DIČ:                   

Bankovní spojení:  9284260277/100 KB Kolín 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Dodavatel 

Daniel Šperk 

se sídlem: Budiměřice 147, 288 02 Nymburk 

jednající: Daniel Šperk 

IČ: 68992335 

DIČ: CZ7509020992 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 2256783001/5500 

dále jen „dodavatel“ 
 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Havarijní stav stoupaček v DOZP a DS – 

stavební práce“. Jedná se o:  

- zednické práce – prostup stěnou ke stoupačce, vybourání stoupaček, demontáž 
starých rozvodů, obezdívky stoupaček, omítky, štuk, betony 

- instalatérské práce – demontáž starých rozvodů, nové rozvody kanalizace - odpady,  
- přesuny suti, odvoz nebezpečného odpadu 
- vymalování a revize 
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 Místem plnění veřejné zakázky je Domov Na Hrádku, Červený Hrádek 45 – budova DOZP a 

DS. 

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 

dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- vytýčení prostoru pracoviště 

- aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění BOZP na pracovišti; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava pracoviště včetně přístupu na něj; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu provádění práce; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů, včetně případného nutného 

osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu Domova, 

v případě potřeby práce po 18.00, či před 07.00 hodin nutno předem (minimálně jeden 

kalendářní den) informovat ředitele organizace, který následně seznámí provoz 

s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen budou stavební práce 

probíhat od 07.00 – 18.00 hodin; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu pracoviště minimálně s ohledem na 

cílovou skupinu uživatel Domova; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
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- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla 

(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků) 

 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém.  

 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků České republiky 

 

1.7. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve 

kterém ukončí předmětnou stavbu v případě kontroly orgánů státní správy zajistit 

součinnost a dokumenty k předmětnému dílu 

 

1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele. 

Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a 

nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 

v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho 

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro 

takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení při předání díla a při případném 

odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení po dobu záruky za jakost díla pro případ 

kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.10. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 

„Havarijní stav stoupaček v DOZP a DS – stavební práce“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) – výkaz výměr, 3) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy 

a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven 

v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

Článek II. 
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Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. 

smlouvy v termínu do 31. 3. 2022 od protokolárního předání staveniště. 

Předpokládaný termín je březen 2022 v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram 

plnění. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně nebo 

e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 

dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením 

přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Dodavatel je povinen 

zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 

V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 

2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 

povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze 

v těchto případech: 

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, 

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

dodavatele.  

- zásahu tzv. vyšší moci.  

 

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku 

ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří 

nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu 

dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby 

prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.  

 

 

Článek III. 

Cena za dílo 
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3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů,  

  v celkové výši         227.980,21  Kč bez DPH,  

       a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  

DPH ve výši 15 %       34.197,03     Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 262.177,24   Kč.  

 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 

platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 

zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je 

pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 

dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 

zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o 

dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se 

podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se 

dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah 

dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 

6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 

průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 

dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 

informován. 

 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 

výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 

soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o 

částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 
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4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které 

budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 

předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 

bude v nich uveden název „Havarijní stav stoupaček v DOZP a DS – stavební práce“, 

nacionále objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených 

prací a dodávek za fakturované období.  

4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle 

této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 

objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 

objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků.  

4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 

splatnosti. 

 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 

neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 

povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 

 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 

výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 

uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto 

bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. 

Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 

realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen 
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smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném 

rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 

jejich nesoučinnost sám.  

 

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 

něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  

 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní opravy. 

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady, před vlastním rozšířením prostoru bude 

žádat o svolení vedení Domova Na Hrádku minimálně jeden kalendářní den dopředu, 

v případě neudělení svolení bude dodavatel nucen vyčkat náhradního řešení, které nesmí 

zasáhnout do konečné výše hodnoty opravy 

 

6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla po odeslání výzvy k převzetí dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.4. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci 

běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově. 

6.5. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude 

přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude 

požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné 
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zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou 

el. energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící 

zařízení a další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel 

zajistí měření spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení 

termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů. 

6.6. Zadavatel vytvoří pro dodavatele prostor pro odpočinek zaměstnanců, kde bude 

k dispozici zázemí na převlečení, záchod, tekoucí voda, možnost stolování. K dispozici 

bude rychlovarná konvice. 

6.7. Předmětný prostor pro zázemí bude předán při začátku stavby. Zaměstnanci dodavatele 

jsou povinni dodržovat běžné hygienické návyky, šetřit s poskytnutými zdroji i zajistit 

běžné užívání vybavení (židle, stoly, záchod…) V případě poškození, nehody, poruchy 

jsou povinni toto bezodkladně nahlásit svému přímému nadřízenému, který zajistí 

nápravu a následně zajistí zapsání o problému do stavebního deníku. V případě, že na 

pracovišti nebude předmětný vedoucí směny je povinnost předání informace na 

zaměstnance dodavatele, který informaci zjistil.  

6.8. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly využívání tohoto prostoru, ekonomického využívání 

zdrojů (el. energie, vody). V případě zjištění porušování výše uvedených pravidel bude 

tento prostor pro zaměstnance dodavatele uzavřen a nebude již dále k dispozici. 

Pravomoc rozhodnout o odebrání možnosti zázemí leží na ředitelce Domova Na Hrádku. 

6.9. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy. 

6.10. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné 

spotřeby, kontrolu spotřeby provede namátkově. 

6.11. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) 

bude přistoupeno k měření spotřeby vody, kterou zajistí dodavatel a následně bude 

požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné 

zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou 

dle platné ceny v místním vodovodním řadu platným pro obec Bečváry. V případě 

vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a další 

spotřebovanou vodu. Práce na opravě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby 

vody zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu 

vícenákladů. 

6.12. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.13. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 

výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 

provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu 

podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných 

překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších  

pro realizaci díla.  

 

6.14. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. 
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6.15. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.16. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost dalších 

kontrolních orgánů, kteří dle platné legislativy mají oprávnění kontroly. 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 

Ředitel organizace: PhDr. Jana Pilná, PhD.,  

Správce objektu a kontaktní osoba: Milena Strasserová 

:pilna@usphradek.cz     strasserova@usphradek.cz  

Tel: 603 885 726, 736 752 415 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: PhDr. Jana Pilná, PhD., ředitelka 

 
7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních: Daniel Šperk 

ve věcech technických: Daniel Šperk 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 

předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 

materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 

materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést 

montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 

výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími 

větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

tel:603
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8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 

smlouvy. 

 

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této smlouvy.  

 

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění 

díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za 

tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž 

budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento 

odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 

dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 

předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a 

současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 

oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 

Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 

stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
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8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 

písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 

dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

 

8.13. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.14. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 

bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.15. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 

nedodělků dodavatelem. 

 

8.16. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 

splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, 

který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož 
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prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této 

smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.17. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.18. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla. 

 

8.19. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba s dodavatelem propojená.  

 

8.20. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 

straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 

dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 

8.21. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 

 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně 

možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové 

ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 

1 %. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání 

Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená 

dodavatelem je a zůstává v platnosti. 

 

9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele 

považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo 

objednatele od Smlouvy odstoupit. 
 

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 

nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 

lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 

VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 

v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 

úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 

rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 

skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení. 
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10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 

dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS. 

 

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 

nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 

lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 

pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 

omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 

odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 

10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad 

záruční doba neběží. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 

na náklady dodavatele jinou osobou.  
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11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se 

dohodly na výpovědní lhůtě, která činí čtrnáct dní po dni doručení výpovědi dodavateli. 

V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených 

nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od 

objednatele. 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 

svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či 

výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze 

předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně 

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na 

náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména 

nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu 

s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 

oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na 

adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
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rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 

výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 

následující: 

a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena smluvního plnění, 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí 

konečnou fakturu, 

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě 

strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 

d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy 

zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu 

takového odstoupení od Smlouvy. 

 

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení 

důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení 

výpovědi smluvní straně. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 

3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není 

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení dodavatele. 
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13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 

0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu 

Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za 

nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto 

prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá 

povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za 

prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele 

dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, 

a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od 

smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit 

písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, 

jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i 

tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
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14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně 

případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 

odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 

dodavatel 1 stejnopis. 

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, 

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I 

smlouvy). 

 

14.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením 

smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud 

bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky 

a nebude předmětem posuzování nabídky/ 

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (pouze v případě jejich využití) 

 

 

V Budiměřicích dne 11.3.2022                         V Červeném Hrádku dne: 11. 3. 2022  

 

            

        Dodavatel                 Objednatel  

                                                                    

 

 

……………………………………                                              …………………………………                                                 
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                                                Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„……………………..“ 

 

 

Určeno:  

               věcně příslušný odbor 

 

Číslo SoD:     Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba:     Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

 

 

 

 

Popis problému: 

 

 

 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:  

 

 

 

 

 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby: 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 


