




Technická specifikace

Název akce:   III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519 – 1 přes Svinařský potok u Svinař    TDI 
[bookmark: _GoBack]
 Staničení provozní v km :CMS Neumětely KD


1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: 
Stavba se nachází ve středočeském kraji. Jedná se o komunikaci III/11519, která prochází extravilánem obce Svinaře. Stávající most převádí Svinařský  potok přes komunikaci III/11519 Stávající komunikace je provedena bez chodníků.
Výčet požadovaných oprav:
Stručný popis návrhu stavby
. Stávající most a navazující zdi jsou ve velmi špatném technickém stavu a tyto objekty budou zdemolovány.
Přibližně v místě původního mostu bude postaven most nový to samé platí na navazující křídla. Jedná se o železobetonovou rámovou konstrukci. K mostu navazují monolitické železobetonové úhlové zídky. Na římsu na mostě a  zídkách bude osazeno zábradelní svodidlo. Koryto pod mostem bude zpevněno dlažbou usazenou do betonového lože ukončenou na obou stranách betonovým prahem a kamenným záhozem. V rámci opravy mostu a navazujících zdí bude provedeno nové vozovkové souvrství.

     2.Výčet požadovaných prací TDI a specialistu na geotechniku 
	         	
· Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
· Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
· Základové spáry
· Drenážní systém
· Izolace proti vodě a vlhkosti
· Výztuž konstrukcí
· Další dle konkrétního návrhu řešení
· Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
· Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
· Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
· Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
· Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
· Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci jako jsou např. vícepráce nebo změny pro jiné řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
· Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
· Kontrolovat věcnou a  správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
· Zúčastnit se konečného vyúčtování
· Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde :
· Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
· Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
· Stavební deník
· PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
· Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
· Doklady o provedených zkouškách a revizí
· Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy


	
	

	

	
	
	



3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
    -    Demolice a výstavba nového objektu
    -    napojení navazujících komunikací       
· DIO
· Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.





	  

4. Náklady stavby dle rozpočtu:
Stavba:    : rozpočet: 10 654 378,75bez DPH, tj. 12 891 798,29Kč s DPH 21%  
	
	
	
	




5. Územně-technické podmínky
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
         kraje, za úplné uzavírky provozu


6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 


7. Termín realizace
    -  předpoklad zahájení v r. / 2022
  

Kontakt : 
Miroslav Dostál Jr, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: Miroslav.Dostal Jr@ksus.cz
Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935, 
email: miroslav.knopp@ksus.cz
 
 Zpracoval: Miroslav  Knopp



Datum: 20.1.2022


Přílohy :





FotodokumentacePřidat fotografii nebo dokument 
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