




Technická specifikace

Název akce:   II/102 Rekonstrukce silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114 – TDI a BOZP
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 Staničení km : 25,581 až 28,927

     Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace II/102 v úseku provozního staničení 25,581 až 28,927 na cestmistrovství Dobříš mezi autobusovou zastávkou „Nové Dvory, Nová Hospoda“ na hranici okresu Praha – západ a křižovatkou s II/114 u Sudovic. 

Stručný popis návrhu stavby
     Stávající asfaltový kryt bude rekonstruován recyklací za studena na místě, položí se nové krytové asfaltové vrstvy, provede se sanace okrajů vozovky a aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev. Příkopy budou vyčištěny. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,346 km.

     2.Výčet požadovaných prací TDI a specialistu na geotechniku 
	         	
· Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
· Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
· Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
· Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
· Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
· Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
· Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
· Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci  jako jsou  např. vícepráce nebo změny pro jiné řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
· Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
· Kontrolovat věcnou a  správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
· Zúčastnit se konečného vyúčtování
· Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací  kde :
· Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
· Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
· Stavební deník
· PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
· Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
· Doklady o provedených zkouškách a revizí
· Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy


Termín realizace : předpoklad  jaro 2022
 
	
	
	
	


Kontakt: 
JUDr. Luděk Beneš, vedoucí oblasti Benešov, mobil: 725 144 165, email: ludek.benes@ksus,cz
Miloslav Pohunek, silniční technik, mobil: 725 880 215, email:  miloslav.pohunek@ksus.cz ,
Jan Langhans, provozní cestmistr, mobil: 723 673 073, email: jan.langhans@ksus.cz 

Zpracoval: JUDr. Luděk Beneš

Datum: 2.3.2022
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