

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Upgrade elektronické spisové služby kraje a dodávka a implementace hostovaného řešení elektronické spisové služby"

Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci č. 1

Dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel sděluje, dodatečné informace.

Otázka:

Disponuje úřad CAL user licencemi v prostředí WIN serveru v TC kraje pro PO kraje?

Odpověď:

Nedisponuje, u serverového operačního systému zadavatel doporučuje řešit dodávkou licence k OS pro externí konektivitu a přístup uživatelů.

Otázka:

Jsou parametry multifunkčních zařízení uvedené v příloze P1 ZD kapitola 1.1 zcela závazné? Uvedená skladba parametrů výrazně snižuje možnost otevřeného řízení.

Odpověď:

ANO, jsou závazné. Vzhledem k rozdílné informaci některých atributů v tabulce upřesňujeme: výkonu procesor (položka CPU) a to min. 1x 1,2 GHz, paměť min. 2 GB, jednotka pevného disku min. 80 GB, tedy zadáváme minimální hodnoty.

Otázka:

V příloze ZD P2 a P3 „Návrh smlouvy“ je uvedeno, že součástí smlouvy bude „Cílový koncept“, kdo bude daný dokument tvořit, případně co je pod tímto pojmem myšleno?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že příloha cílového konceptu bude prázdná, cílový koncept zpracuje vítězný uchazeč po podpisu smlouvy jako součást plnění.

Otázka:

V návrhu smlouvy je uvedeno, že „Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu se Studií proveditelnosti Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“, ale tato není součástí dokumentů k VŘ. Je možné uvedenou studii získat?

Odpověď:

Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji CZ.1.06/2.1.00/08.07144

Studie proveditelnosti Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji je zveřejněna na Profilu zadavatele.

Otázka:

V příloze P2 „Návrh smlouvy“ v čl.III odst. 3.2.3 je uvedeno, že testovací provoz eSpSI bude ukončen 29.9.2014 a v odst. 3.2.3. je uvedeno, že řádný provoz začne 30.9.2014. Uvedené je v rozporu s odstavcem 3.3., kde je uvedeno, že podmínkou pro převzetí Díla je alespoň jeden měsíc nepřetržitého rutinního provozu eSpSI. Mohu požádat o bližší vysvětlení uvedených lhůt?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že v příloze Návrh smlouvy je uvedeno, že implementace bude provedena nejpozději do 31.08.2014, úspěšné dokončení testovacího provozu nejpozději do 29.09.2014 a předání díla do 30.09.2014. Jeden měsíc bezproblémového provozu dle čl. 3.3 je zahrnut do testovacího provozu.

V Praze dne 30. 4. 2014



Bc. Alena Mrozinská
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor veřejných zakázek
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 477
E-mail: mrozinska@kr-s.cz