



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 17. 4. 2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí
IČ: 708 91 095

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„II/118 Příbram – Hluboš, km 30,620 – 31,730“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

1) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Jako odpověď na žádost o dodatečné informace doplnil zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. V rozhodnutí o umístění stavby je v popise stavby uvedeno, že stavba je rozdělena na stavební objekty SO 101, SO 201, SO 202, SO 251, SO 401, SO 801 a SO 811. Ve stavebním povolení jsou již jen stavební objekty SO 101, SO 202, SO 251, SO 801 a SO 831. V rekapitulaci rozpočtu stavby jsou objekty SO 101, SO 202, SO 251, SO 401, SO 801. Stavební objekt 202 byl již realizován, avšak proč není ve stavebním povolení SO 401 - přeložka sdělovacího vedení? Doloží zadavatel stavební povolení pro tento objekt včetně podmínek správce těchto sítí k jejich přeložce? Dále součástí veřejné zakázky naopak není SO 831 Rekultivace území, kde má dojít k odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace v těch místech, kde se nová trasa komunikace odchyluje od původní. Upřesní zadavatel způsob rekultivace území?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Pro stavební objekt „SO.401 - Přeložka sdělovacího vedení“ postačuje vydané platné územní rozhodnutí ze dne 21.8.2012.

Vyjádření společnosti Tel.O2:

Společnost Telefónica Czech Republic a.s. souhlasí s provedením stavby tak, jak je navrženo. Demontáž stávajícího nadzemního vedení sítí elektronických komunikací zajistí naše společnost prostřednictvím spolupracujících firem, majících oprávnění práce v našich sítích. V rámci stavby požadujeme pouze, založení chráničky tak, jak je navrženo v PD.

V tomto rozhodnutí je místo SO.831 omylem napsán SO.811.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SO.831 - Rekultivace území je součástí zakázky. Položky pro rekultivaci jsou zahrnuty:

- SO.101 - kde je vybourání stávající komunikace
- SO.801 - která obsahuje rozproštění ornice po rekultivaci

Způsob rekultivace je popsán v Průvodní zprávě - kapitola 8.1.7.3 a samotná plocha rekultivace je vyznačená ve výkresové části B-02, B-03b. Úprava terénu je také naznačená ve výkresech SO.101-05a,b.


V původním rozpočtu byla chybně uvedena výměra ornice v SO.801, proto zadavatel upřesňuje výkaz výměr.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, v souladu s ustanovením § 40 zákona.

Nová lhůta pro podání nabídek: Nabídky doručte nejpozději do **5. 5. 2014 do 8:30 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **5. 5. 2014 v 09:00 hodin** na adrese zadavatele, v zasedací místnosti č.3091.

S pozdravem



Bc. Adéla Novotná
kontaktní osoba zadavatele

Odbor veřejných zakázek
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 531
e-mail: novotnaa@kr-s.cz