
 

 

 

 V Říčanech dne 04. 04. 2022 

 Reg. č.: VZ-86/22 

 Č.j.: 459/21/KSUS/R/BAL 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III-2016 Doksy, rekonstrukce 

mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Domníváme se, že v objektu SO 180 chybí ve výkazu výměr pronájem dopravního 

značení. Je zde pouze osazení a demontáž. 

Most se provádí za plné uzavírky a značení na objízdných trasách bude osazeno po 

dobu stavby. Je tak nutné započítat pronájem dopravního značení 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V zadávací dokumentaci v soupisu prací byly změněny položky č. 914181, 916121, 

916321 (dodávka a montáž) na č. 914182, 916122, 916322 (montáž s přesunem) a 

byly doplněny pol. č. 914189, 916129, 916329 pro nájemné za dopravní značení. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

 Soupis_praci_2022_04-01_dotaz_2.pdf 

 Soupis_praci_2022_04-01_dotaz_2.xlsx 

 Soupis_praci_2022_04-01_dotaz_2.xml 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na 17.767.604,76 Kč bez 

DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 14. 04. 2022 v 9:00. 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

profil zadavatele  


